CZĘŚĆ III

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Program funkcjonalno – użytkowy
dla przetargu nieograniczonego

prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz.907,984,1047 i 1473, z 2014r. poz. 423,768,811,915,1146 i 1232 oraz z 2015r. poz. 349,478 i 605)

Nazwa zadania: Rozbudowa ciągu technologicznego na Stacji Uzdatniania Wody w Mietkowie

Adres obiektu: ul. Spółdzielcza 9, Mietków

      działka o nr ew. 183, AM 2, obręb Mietków 

Kody i nazwy robót według kodu numerycznego Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 

71247000-1 Nadzór nad robotami budowlanymi 

71248000-8 Nadzór nad projektem i dokumentacją

45232430-5 Roboty w zakresie uzdatniania wody 

45232150-8 Roboty w zakresie rurociągów do przesyłu wody 

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45410000-4 Tynkowanie

45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie

45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

Nazwa zamawiającego: 
ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W MIETKOWIE

ul. Kolejowa 35

55-081 Mietków

Opracowany przez:
INVESTMENT MANAGEMENT ENVIRONMENT

CONSULTING
Zawartość Programu Funkcjonalno - Użytkowego:


Wykaz skrótów:
ZGK - ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W MIETKOWIE

SUW – Stacja Uzdatniania Wody

PFU – Program Funkcjonalno-Użytkowy

AKPiA – Aparatura Kontrolno- Pomiarowa i Automatyka
I. Część opisowa
1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia.
Wymagania Zamawiającego przedstawione w Programie Funkcjonalno-Użytkowym (dalej PFU) należy rozumieć i stosować w powiązaniu z pozostałymi dokumentami tworzącymi całość dokumentacji przetargowej. 

Niniejszy dokument zawiera informacje i wymagania Zamawiającego do opracowania niezbędnych projektów oraz wykonania robót budowlanych (zwanych dalej rozbudową) w ramach projektu pn.: 
„Rozbudowa ciągu technologicznego na Stacji Uzdatniania Wody w Mietkowie”
stanowiącego element Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do opracowania dokumentacji projektowej m.in. w zakresie wymaganej przez Zamawiającego rozbudowy. Wykonawca zobowiązany będzie uzyskać wszelkie uzgodnienia i decyzje w zakresie projektowanych elementów. Przewiduje się również możliwość wystąpienia konieczności wykonania uzupełniających opracowań projektowych niezbędnych dla prawidłowej realizacji podstawowego przedmiotu zamówienia. 

W celu oceny i uwzględnienia w ofercie i w projekcie pełnego zakresu wszystkich prac oraz innych świadczeń niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia i uwzględnienia wszelkich niezbędnych kosztów z tym związanych, w tym kosztów wykonania niezbędnych uzgodnień, opracowań, zajęcia terenu pod budowę, obsługi geodezyjnej budowy i dokumentacji powykonawczej Zamawiający proponuje przed złożeniem oferty dokonanie wizji lokalnej.
1.1. Cel zamówienia
Celem zamówienia jest zwiększenie możliwości produkcji wody uzdatnionej na Stacji Uzdatniania Wody (SUW) zlokalizowanej w Mietkowie przy ulicy Spółdzielczej 9, z obecnej wydajności linii technologicznej uzdatniania wody z Qhmax=28m³/h do Qhmax=2 x 28 m³/h dzięki podwojeniu ilości wody poddawanej filtracji w stosunku do stanu obecnego. 
Obecnie teren Stacji Uzdatniania Wody stanowi nieruchomość zabudowaną budynkiem stacji uzdatniania wody z częścią socjalną oraz budynkiem, w którym zlokalizowane są zbiorniki wody czystej oraz zbiornik reakcji, 2 studniami głębinowymi i odstojnikiem popłuczyn. Stacja ta zasila miejscowości Mietków, Milin, Piława, Borzygniew, Maniów, Maniów Wielki, Maniów Mały w gminie Mietków oraz Szymanów w gminie Kąty Wrocławskie. 

Zamówienie będzie prowadzone zgodnie z warunkami Kontraktu.

UWAGA! Podane w Programie Funkcjonalno - Użytkowym nazwy (znaki towarowe) mają charakter przykładowy, a ich wskazanie ma na celu określenie oczekiwanego standardu, przy czym Zamawiający dopuszcza składanie „ofert równoważnych". Przez „ofertę równoważną" należy rozumieć taką, która przedstawia opis przedmiotu zamówienia o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych spełniających minimalne parametry określone przez Zamawiającego, lecz oznaczoną innym znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem. 

W ramach projektu budowlanego Wykonawca jest zobowiązany uszczegółowić rozwiązania, również zaproponować inne niż w PFU, jeśli w ten sposób uzyskane mogą być korzyści dla jakości, obniżenia kosztów lub poprawy walorów użytkowych. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zatwierdzenia lub odrzucenia takich zmian w okresie prac projektowych.
1.2. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu i zakres robót budowlanych
Stan obecny
Pokrycie zapotrzebowania na wodę dla obszaru zaopatrywanego przez SUW w Mietkowie realizowane jest w oparciu o istniejącą Stację Uzdatniania Wody. 

Ujęcie i SUW w miejscowości Mietków opiera się na systemie 2 istniejących studni wierconych nr 1 i nr 1a wraz z infrastrukturą techniczną służącą do poboru i uzdatniania wody podziemnej.

Stacja uzdatniająca wodę podziemną wybudowana została w 1982 roku na potrzeby zbiorowego zaopatrzenia w wodę mieszkańców miejscowości Mietków i Borzygniew. Stacja została gruntownie przebudowana w 2006 roku (projekt opracowała firma WODROPOL S.A. z Wrocławia). Przebudowa SUW objęła:

- wymianę instalacji uzdatniania wody podziemnej w przebudowanym budynku SUW;

- pompownię sieciową;

- zbiornik wyrównawczy wody czystej oraz zbiornik reakcji;

- uzbrojenie studni głębinowych (wymiana pomp i obudowy studni);

- międzyobiektowe instalacje wod.-kan.

- zautomatyzowanie procesu spustu wód nadosadowych z odstojnika popłuczyn;

- wymiana automatyki i sterowania.

Ujęcie posiada zatwierdzone zasoby eksploatacyjne w wysokości 32,5 m3/h przy ustabilizowanym leju depresji se = 7,3 m (decyzja Wojewody Wrocławskiego Nr 54/82 z dnia 30 września 1982 roku).

Ujęcie funkcjonuje w oparciu o aktualną decyzję pozwolenia wodnoprawnego Starosty Wrocławskiego z 2015 r.

Docelowe parametry i wielkość SUW
Maksymalna wydajność SUW w linii technologicznej uzdatniania wody wynosić będzie docelowo Q maxh= 2 x 28 m3/h.
Rozbudowa i przebudowa ciągu technologicznego uzdatniania wody na stacji uzdatniania wody polegała będzie na:

- zmianie systemu napowietrzania wody surowej z otwartego zbiornika reakcji na system ciśnieniowy. Od Wykonawcy oczekuje się doboru, dostawy i montażu w hali filtrów systemu do ciśnieniowego napowietrzania wody surowej. 

- dwukrotnym zwiększeniu wydajności zespołu filtrów w stosunku do obecnej wydajności. Od Wykonawcy oczekuje się doboru, dostawy i montażu w hali filtrów zespołu filtrów pośpiesznych (pionowych o średnicy nominalnej ø 1600 mm) z uzbrojeniem zapewniającym ich właściwą eksploatację i płukanie. 

- zmianie oświetlenia zewnętrznego budynku SUWna system LED(2 punkty świetlne z czujnikami ruchu).

- rozbudowie istniejącego lub budowie dodatkowego odstojnika popłuczyn wraz z przepięciem odprowadzania wód popłucznych do systemu kanalizacji.

- zaprojektowaniu i wykonaniu systemu AKPiA pozwalającego na zautomatyzowanie i sterowanie pracą całej stacji wraz ze stanowiskiem komputerowym do wizualizacji pracy systemu uzdatniania wody. Zadaniem Wykonawcy będzie przeanalizowanie i zaproponowanie podejścia do rozwiązania tego zagadnienia tj. czy rozbudowany zostanie istniejący system AKPiA, w sposób zapewniający kompatybilność całego docelowego systemu obsługi czy też Wykonawca zmieni całość systemu.

- zaprojektowanie i wykonanie przyłącza do agregatu prądotwórczego z wyprowadzeniem punktu podłączenia agregatu na zewnątrz budynku SUW.

- wykonanie robót budowlanych, w tym m.in. fundamentu pod posadowienie filtrów oraz drobnych robót związanych z wykonywanymi robotami, w tym malowanie, uzupełnienie posadzki itp.

UWAGA! Zamawiający nie przewiduje żadnych zmian konstrukcyjnych w budynku SUW ani z zakresie zmiany gabarytów, ani też przebudowy otworów. Gabaryty urządzeń powinny być zatem tak dobrane, aby możliwe było ich przetransportowanie przez istniejący otwór drzwiowy w hali filtrów. Hala filtrów posiada rezerwę powierzchni wolnej pozwalającej na dostawienie dodatkowych urządzeń oraz wykonanie podłączeń.

UWAGA! Wykonawca wykorzysta istniejący rurociąg wody surowej pozwalający na podawanie wody surowej ze studni bezpośrednio do hali filtrów z pominięciem zbiornika reakcji.

UWAGA! Docelowo do systemu uzdatniania wody SUW w Mietkowie będą podłączone dodatkowe studnie ujmujące wodę podziemną.

Na podstawie przedstawionego stanu aktualnego oraz zgodnie z wymaganiami dla zaprojektowania i wykonania rozbudowy ciągu technologicznego SUW i wymaganiami stawianymi przez Zamawiającego, opisanymi w niniejszym Programie Funkcjonalno-Użytkowym (PFU), zadaniem Wykonawcy będzie wykonanie projektu rozbudowy i przebudowy ciągu technologicznego uzdatniania wody na stacji uzdatniania wody, jego realizacja oraz uzyskanie wymaganych efektów (parametrów technologicznych i technicznych) zgodnych z PFU i Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dn. 29 marca 2007r. (Dz. U. Nr 61 poz. 417) zmienionego Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dn. 20 kwietnia 2010r. (Dz. U. Nr 72 poz. 466). Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia w cenie oferty wszelkich kosztów związanych z kompleksowym wykonaniem Przedmiotu Zamówienia, w tym wszelkich kosztów wykonania dokumentacji projektowej, przeniesienia praw autorskich, pełnienia nadzoru autorskiego, odbiorów, uzgodnień wynikających z przepisów prawa, Kontraktu, a także koszty wszelkich innych działań wskazanych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia jako zobowiązania wykonawcy. 
UWAGA! Rozbudowę i przebudowę ciągu technologicznego SUW należy prowadzić przy zachowaniu ciągłej dostawy wody uzdatnionej (zgodnie z wymaganiami odpowiednich przepisów) do sieci wodociągowej. Wykonawca powinien opracować i przekazać szczegółowy harmonogram robót zapewniający ciągłość dostaw wody uzdatnionej. 
Wykonawca ponosić będzie koszty związane z wykonaniem robót tymczasowych niezbędnych dla utrzymania ciągłości eksploatacji. 

Koszty utrzymania, wynikające z bieżącej eksploatacji SUW, nie będą ponoszone przez Wykonawcę. 

Wykonawca zapewni we własnym zakresie obsługę do przeprowadzenia rozruchu obiektu, szkolenie personelu, jak również przygotuje instrukcję obsługi urządzeń wraz z Klasyfikacją Środków Trwałych dla wykonanych robót, jak również będzie na bieżąco przygotowywał protokoły likwidowanych środków trwałych. 

Wykonawca opracuje instrukcje przeprowadzenia rozruchu technologicznego. Komisja rozruchowa zostanie powołana przez ZGK w Mietkowie. 

Wyżej wyszczególnione koszty nie podlegają oddzielnej zapłacie i uznaje się je za uwzględnione w Cenie Kontraktowej.

1.3. Zakres przedmiotu zamówienia
Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: 

· uzyskanie warunków technicznych, wszystkich wymaganych uzgodnień, opinii, dokumentacji i decyzji administracyjnych w zakresie wykonywanych robót opisanych powyżej, 

· właściwe, zgodne z zasadami projektowania i wiedzą inżynierską wykonanie dokumentacji (Projektu Budowlanego) zgodnie z Polskim Prawem Budowlanym oraz wykonania projektów wykonawczych w zakresie niezbędnym do zrealizowania robót dla przedmiotowej Stacji Uzdatniania wody celem zwiększenia przepustowości i niezawodności funkcjonowania przedmiotowych obiektów, zapewnienia zgodnych z prawem parametrów uzdatnianej wody, poprawy właściwości funkcjonalno-użytkowych, 

· właściwe i zgodne z zasadami sztuki budowlanej wykonanie robót budowlano-montażowych dla Inwestycji, jaką jest rozbudowa i przebudowa ciągu technologicznego stacji uzdatniania wody jw., 

· utrzymanie obiektów „w ruchu” w trakcie wykonywania prac budowlanych i instalacyjnych, polegające na zapewnieniu „produkcji” i dostaw do odbiorców wody w odpowiedniej ilości i o odpowiedniej jakości, wraz z zapewnieniem i utrzymaniem rozwiązań tymczasowych wynikłych z technologii i ewentualnego etapowania prowadzonych robót, 

· uruchomienie i rozruch instalacji i obiektów stanowiących przedmiot zamówienia, 

· przeprowadzenie prób eksploatacyjnych w niezbędnym zakresie, 

· przeprowadzenie szkoleń personelu technicznego Zamawiającego w zakresie obsługi, eksploatacji i BHP dla obiektów będących przedmiotem zamówienia, 

· osiągnięcie efektu oraz parametrów techniczno — technologicznych zdefiniowanych w PFU, 

· zapewnienie gwarancji należytego wykonania robót i serwisu pogwarancyjnego, 

· uzyskanie wszelkich dokumentów i spełnienie wszelkich wymogów niezbędnych do przekazania obiektu do eksploatacji i jego użytkowania zgodnie z wymogami prawa. 
1.4. Prace projektowe
Wykonawca opracuje Dokumenty obejmujące co najmniej: 

- projekt budowlany opracowany w zakresie zgodnym z wymaganiami obowiązującej w Polsce ustawy Prawo budowlane z 7 lipca 1994, z późniejszymi zmianami obejmujący wszystkie wymagane branże zgodne z zakresem robót dla Stacji Uzdatniania Wody tj. w zależności od potrzeb architektoniczną, konstrukcyjno-budowlaną, technologiczną, instalacyjną w zakresie instalacji sanitarnych, elektroenergetyczną, AKPiA, zagospodarowania terenu. Faza projektu budowlanego winna być zakończona, jeżeli zaistnieje taka potrzeba uzyskaniem prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę, o ile okaże się to konieczne i wynika z przepisów Prawa Budowlanego. 

- dokumentację wykonawczą dla celów realizacji Inwestycji. Dokumentacja (projekty techniczne) powinna być opracowana z uwzględnieniem warunków zawartych w uzyskanych opiniach i uzgodnieniach, jak również szczegółowych wytycznych Zamawiającego, 

- dokumentację powykonawczą z naniesionymi w sposób czytelny wszelkimi zmianami wprowadzonymi w trakcie budowy wraz z inwentaryzacją geodezyjną wykonanych sieci, instalacji i obiektów. 

- instrukcje rozruchowe, eksploatacyjne i konserwacji oraz instrukcje BHP dla obsługi w warunkach normalnego użytkowania i sytuacjach awaryjnych (tzw. Dokumentację Techniczno – Ruchową). 

- ostateczną dokumentację powykonawczą, która zostanie przekazana Zamawiającemu najpóźniej 45 dni kalendarzowych od daty przejęcia Robót do eksploatacji, w której Wykonawca przedstawi wyniki w zakresie pozwalającym na sprawdzenie: 

(a) Wykazu Gwarancji,

(b) Wskaźników eksploatacyjnych, 

(c) Parametrów wynikłych z badań jakości wykonanych robót, pomiarów, prób eksploatacyjnych, 

(d) Wskaźników limitowanych w innych opracowaniach związanych z realizacją Kontraktu. 

Przed rozpoczęciem prac Wykonawca zweryfikuje dane wyjściowe do projektowania, przygotowane przez Zamawiającego, wykona na własny koszt wszystkie badania i analizy, inwentaryzacje uzupełniające oraz ekspertyzy techniczne niezbędne dla prawidłowego wykonania Dokumentów Wykonawcy. 

Jeżeli prawo lub względy praktyczne wymagają, aby niektóre Dokumenty Wykonawcy były poddane weryfikacji przez osoby uprawnione lub uzgodnieniu przez odpowiednie władze, to przeprowadzenie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnień będzie przeprowadzone przez Wykonawcę na jego koszt przed przedłożeniem tej dokumentacji do zatwierdzenia przez Zamawiającego. Dokonanie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnień nie przesądza o zatwierdzeniu przez Zamawiającego, który odmówi zatwierdzenia w każdym przypadku, kiedy stwierdził, że Dokument Wykonawcy nie spełnia wymagań Kontraktu.
Przez okres realizacji robót Wykonawca musi zapewnić nadzór autorski projektanta oraz zapewnić, że projektanci będą do dyspozycji Zamawiającego. 

Uzgodnienia i decyzje administracyjne. 
Wykonawca uzyska wszelkie wymagane zgodnie z prawem polskim uzgodnienia, opinie, dokumentacje i decyzje administracyjne niezbędne dla zaprojektowania, wybudowania, uruchomienia i przekazania obiektu po rozbudowie Zamawiającemu do użytkowania. 
Mapy do celów projektowych. 
Wykonawca, w zależności od rodzaju robót objętych projektem, jest zobowiązany do uzyskania na swój koszt aktualnych map do celów projektowych na tereny i obiekty objęte zakresem robót przewidzianych w Kontrakcie.
Nadzory i uzgodnienia stron trzecich. 
Wykonawca winien uwzględnić w cenie wszelkie koszty nadzorów, opinii i sporządzenia dokumentacji wymaganych przez właścicieli obiektów, sieci lub urządzeń. Zatwierdzenie jakiegokolwiek dokumentu przez Zamawiającego nie ogranicza odpowiedzialności Wykonawcy wynikającej z Kontraktu.
Projekty i koncepcje Zamawiającego. 
Przedstawione PFU jest tylko materiałem wyjściowym i pomocniczym dla Wykonawcy do sporządzenia własnych opracowań wykonania zadań wchodzących w zakres Kontraktu. 

Wykonawca jest zobowiązany do weryfikacji podanych rozwiązań koncepcyjnych i opracowań archiwalnych, poprzez wykonanie własnych obliczeń technologicznych, hydraulicznych i konstrukcyjnych dla elementów Inwestycji wchodzących w zakres Kontraktu. W przypadku wyniknięcia rozbieżności w rozwiązaniach przedstawionych przez Zamawiającego a opracowanymi przez Wykonawcę, Wykonawca nie będzie rościł praw do dodatkowego wynagrodzenia. 

Ostateczne ilości elementów przedmiaru zostaną ustalone na podstawie sporządzonej przez Wykonawcę dokumentacji projektowej (projekt budowlany i projekt wykonawczy). W przypadku rozbieżności w zakresie koniecznym do wykonania robót w ramach wskazanych elementów w stosunku do założeń przyjętych w PFU, Wykonawca nie będzie rościł praw do dodatkowego wynagrodzenia. 
Dostępność placu budowy. 
Wszelkie roboty przygotowawcze, tymczasowe, budowlane, montażowe, wykończeniowe, będą zrealizowane i wykonane według Dokumentacji Projektowej opracowanej przez Wykonawcę i zatwierdzonej przez Zamawiającego pod kątem niniejszych wymagań i pozostałych dokumentów Kontraktu oraz uzupełnień i zmian, które zostaną dołączone zgodnie z Warunkami Kontraktu. 
Zamawiający uznaje, że na etapie przygotowania Projektu Budowlanego Wykonawca uzyskuje wszelkie informacje o dostępie do placu budowy (będącego we władaniu Zamawiającego) i trasach dostępu oraz, że projektuje roboty według pozyskanych informacji. 

Roboty wykonywane będą na terenie istniejącej stacji uzdatniania wody, zlokalizowanej na wydzielonym geodezyjnie terenie. Dostęp do terenu stacji objętej rozbudową odbywa się bezpośrednio z drogi publicznej. 
Rozpoczęcie robót. 
Warunkiem rozpoczęcia Robót w ramach Kontraktu jest zatwierdzenie dokumentów Wykonawcy w trybie opisanym w PFU oraz wypełnienie pozostałych wymagań wynikających z Kontraktu.
Wizytacja terenu budowy. 
Przed złożeniem oferty Wykonawca powinien przeprowadzić wizytację Terenu Budowy oraz jego otoczenia w celu oceny, na własną odpowiedzialność, koszt i ryzyko, wszystkich czynników koniecznych do przygotowania rzetelnej oferty, obejmującej wszelkie niezbędne prace przygotowawcze, zasadnicze i towarzyszące zarówno do prowadzenia robót budowlano – montażowych i instalacyjnych, jak i przygotowania projektu do uzyskania niezbędnych uzgodnień. 

Wizja lokalna nie jest obowiązkowa.

1.5. Zakres robót
Rozbudowę i przebudowę SUW należy prowadzić montując urządzenia niezbędne dla uzyskania zakładanych efektów ilościowych i jakościowych. 

Zakres robót obejmuje: 

1. Przygotowanie terenu budowy (w tym wykonanie w hali fundamentu pod nowe urządzenia, jeżeli będzie taka potrzeba).

2. Dostarczenie i montaż wszystkich wymaganych urządzeń technologicznych, w tym: 

- układu napowietrzania wody - montaż nowego zbiornika/zbiorników aeracji z instalacjami i armaturą, 

- układu filtracji – montaż i zażwirowanie nowego zestawu filtrów pospiesznych wraz z instalacjami technologicznymi i armaturą,

- układu płuczącego nowe filtry – montaż dmuchawy i układu pomp płuczących,

- układu sprężonego powietrza,

- odstojnika popłuczyn.

3. Montaż instalacji AKPiA wraz z urządzeniami pomiarowymi, kontrolnymi oraz armaturą - wprowadzenie automatyzacji procesów uzdatniania wody i monitoringu tego procesu,

4. Montaż instalacji sterowniczej i elektrycznej.

5. Roboty wykończeniowe wewnętrzne i zewnętrzne. 

- malowanie sufitów i ścian (hala filtrów), 

- ułożenie płytek – uzupełnienie ubytków w miejscach, gdzie zamontowano nowe urządzenia, 

-malowanie fasady budynku SUW w miejscach rozprowadzenia sieci elektrycznej i montażu oświetlenia zewnętrznego oraz wyprowadzenia przyłącza do agregatu. 

6. Uruchomienie i parametryzacja ciągu technologicznego SUW.

7. Instalacje oświetlenia LED zewnętrznego. 

8. Instalacje sanitarne (włączenie do sieci kanalizacji sanitarnej wylotu z odstojnika popłuczyn).

8. Opracowanie dokumentacji powykonawczej wraz z Klasyfikacją Środków Trwałych. 

Zakres technologiczny rozbudowy stacji być musi dostosowany do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dn. 29.03.2007 r. (Dz. U. Nr 61 poz. 417) zmienionego Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dn. 20 kwietnia 2010r. (Dz. U. Nr 72 poz. 466)  i zgodny z dyrektywami UE. 

Wykonawca przeszkoli personel Zamawiającego, przeprowadzi rozruch urządzeń, próby eksploatacyjne i eksploatację próbną zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi w PFU.
1.6. Serwis urządzeń i instalacji
Wykonawca zapewni serwisowanie zainstalowanych przez siebie Urządzeń i Instalacji aż do końca Okresu Gwarancji - Wykonawca będzie wykonywał czynności serwisowe w ramach Kontraktu. Dopełnienie formalności z dostawcami urządzeń w przedmiotowym zakresie znajduje się po stronie Wykonawcy. Koszty serwisowania Urządzeń i Instalacji w Okresie Gwarancji pokrywa Wykonawca. Wykonawca zapewni dostęp do części zamiennych na swój koszt.

1.7. Rozruch i szkolenie personelu
Wykonawca przeszkoli personel Zamawiającego (2 osoby personelu oraz Kierownika), przeprowadzi rozruch urządzeń, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi w PFU.

2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia
W postępowaniu przetargowym mogą wziąć udział wyłącznie Wykonawcy niewykluczeni z postępowania, spełniający wszystkie warunki udziału w postępowaniu, którzy złożą komplet oświadczeń dokumentów i opracowań, wymienionych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Dokumentacja projektowa musi być uzgodniona i zaakceptowana przez Zamawiającego, na każdym etapie jej wykonywania. 

W trakcie realizacji prac budowlanych Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia stałej dostawy wody dla odbiorców, współpracując w tym względzie z Zamawiającym. 

Jakość wody produkowanej po rozbudowie i przebudowie ciągu technologicznego stacji musi odpowiadać parametrom określonym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29.03.2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61 z 2007 r., poz. 417) zmienionego Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dn. 20 kwietnia 2010r. (Dz. U. Nr 72 poz. 466).

2.1. Warunki i ustalenia prawne
Zaprojektowanie i wykonanie inwestycji musi spełniać wymagania obowiązującego prawa – w szczególności: 

a) Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.), 

b) Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2012 r., Nr 0, poz. 462 z późn. zm.) 

c) Obwieszczenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 maja 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2013, poz.1129) 

d) Ustawy z dnia 5 grudnia 2008r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (tj. Dz.U. z 2013, poz. 947 z późn. zm.), 

e) Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2013,poz. 1409 z późn zm.) 

f) Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004, nr 92 poz.883) 

g) Ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. 2015, poz. 520z późn. zm.) 

h) Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej (t.j. Dz. U. 2009, nr 178 poz. 178 z późn. zm.) 

i) Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. 2013, poz. 1232 z późn. zm.) 

j) Ustawy z dnia 14 grudnia 2001r. o odpadach (t.j. Dz. U. 2013, poz. 21 z późn. zm.).
k) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002, nr 75 poz. 690 ze zm.) 

l) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126) 

m) Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2007, nr 61 poz. 417 ze zm.) 

n) Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi(Dz.U. 2010, nr 72 poz. 466)

o) Rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno - kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz.U. 1995 nr 25 poz. 133) 

p) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.2003, nr 47 poz. 401) 

q) Obwieszczenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 2003, nr 169 poz. 1650) 

r) Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz.U.2003, nr 121 poz.1137 ze zm.) 

s) Wymagania i/lub warunki wynikające z otrzymanych, bądź uzyskanych warunków, uzgodnień, decyzji, postanowień, pozwoleń (w tym stawiane wymagania porealizacyjne); 

t) Innych organów wymaganych przepisami szczególnymi. 

2.2. Warunki gruntowo – wodne
Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z załączonymi materiałami oraz do ich właściwej interpretacji. W przypadku, jeżeli dostarczona przez Zamawiającego dokumentacja okaże się niewystarczająca do zaprojektowania i wykonania Robót, Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt opracuje i /lub uszczegółowi dokumentację geologiczno-inżynierską. Opracowana przez Wykonawcę dokumentacja geologiczno-inżynierska musi być zgodna z obowiązującymi przepisami i prawem w tym zakresie, w tym z prawem górniczym.

2.3. Przewidywana technologia
Rozbudowa i przebudowa układu technologicznego SUW powinny opierać się na wytycznych i postanowieniach zawartych w PFU, w którym Zamawiający określa wymagania oraz zakres prac dla rozbudowy istniejącej stacji uzdatniania wody.

Przewidywana technologia po zakończeniu remontu SUW nie będzie odbiegała od technologii obecnie stosowanej. Jednak, zrealizowanie rozbudowy i przebudowy układu technologicznego umożliwi zwiększenie produkcji ilości wody i pokrycie zwiększonego zapotrzebowania na wodę uzdatnioną do picia, na potrzeby gospodarcze i przeciwpożarowe jakie jest w ostatnich latach odnotowane na terenie zaopatrywanym przez przedmiotową SUW, podniesie również jej sprawność i pewność funkcjonowania. Zakres prac do wykonania w ramach przewidywanej technologii został opisany w punkcie 1.5 powyżej.

2.4. Spodziewane efekty inwestycji
Efektem rozbudowy i przebudowy ciągu technologicznego Stacji Uzdatniania Wody będzie:

- uzyskanie wymaganej ilości wody zdatnej do picia i na cele sanitarne (oraz na potrzeby ochrony przeciwpożarowej), która składem odpowiadać będzie wskaźnikom zawartym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dn. 29.03.2007 r. (Dz. U. Nr 61 poz. 417)zmienionego Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dn. 20 kwietnia 2010r. (Dz. U. Nr 72 poz. 466) w każdych warunkach,

- poprawa niezawodności pracy Stacji Uzdatniania Wody,

- zapewnienie założonej efektywności uzdatniania wody.
2.5. Obiekty i urządzenia technologiczne ujęcia i SUW – stan istniejący
Pobór wody
Woda pobierana jest z 2 studni (o numerach 1 i 1a), z których:

· studnia nr 1 – eksploatowana jest jako studnia podstawowa,

· studnia nr 1a – eksploatowana jest jako studnia awaryjna

za pomocą pomp głębinowych typu GC.3.02, N = 5,5 kW produkcji HYDRO-VACUUM Grudziądz. 

Ujęcie posiada zatwierdzone zasoby eksploatacyjne w wysokości 32,5 m3/h przy ustabilizowanym leju depresji se = 7,3 m (decyzja Wojewody Wrocławskiego Nr 54/82 z dnia 30 września 1982 roku).
Woda ze studni kierowana jest do zbiornika reakcji, a następnie na filtry umieszczone w budynku Stacji Uzdatniania Wody, tj. urządzenia zainstalowane w ramach modernizacji, która została wykonana w 2006 roku.

Technologia uzdatniania wody
Ujęta woda uzdatniania jest dzięki następującym procesom jednostkowym:

- napowietrzanie otwarte wody w zbiorniku reakcji wody surowej o pojemności gwarantującej 30 minutowy czas przetrzymania wody;

- filtracja Io z prędkością do 7 m/h przez złoże piaskowe o uziarnieniu 0,5 ÷ 1,6 mm i wysokości 1,5 m;

- filtracja IIo z prędkością do 7 m/h przez złoże dwuwarstwowe: warstwa piasku o uziarnieniu 0,5 ÷ 1,6 mm i wysokości 50 cm usypana na 100 cm warstwie złoża katalitycznego o uziarnieniu 1-3 mm;

- dezynfekcja podchlorynem sodu w dawce do 1,5 g Cl/m3 w zależności od potrzeb sanitarnych;

- magazynowanie w zbiorniku wyrównawczym wody czystej,

- podawanie do sieci pod wymaganym ciśnieniem dzięki pracy pompowni sieciowej.

Pobierana woda podziemna z dwóch studni głębinowych (pracujących naprzemiennie) jest pompowana bezpośrednio na urządzenia technologiczne tj. do zbiornika reakcji.

Robocza wydajność każdej ze studni (i jednocześnie każdej z pomp głębinowych) wynosi Qr = 28 m3/h.

Woda surowa jest napowietrzana w układzie otwartym. 

Zbiornik reakcji o konstrukcji żelbetowej ma pojemność czynną 20 m3. Napowietrzana woda jest przetrzymywana w zbiorniku 30 min.

Następnie woda jest pompowana pompami pośrednimi na 2 filtry ciśnieniowe Io stopnia z prędkością v = 7,0 m/h. Po czym przepływa do 2 filtrów ciśnieniowych IIo stopnia (prędkość filtracji v = 7,0 m/h). 

W filtrach usuwane zostają z wody nadmierne ilości żelaza i manganu. Praca filtrów sterowana jest automatycznie. Filtry płukane są wodą czystą i powietrzem. 

Do rurociągu wody uzdatnionej, za filtrami IIo dla celów dezynfekcji dodawany jest podchloryn sodu.

Przefiltrowana i zdezynfekowana woda dopływa następnie do 2-komorowego zbiornika wyrównawczego żelbetowego o pojemności łącznej ok. 200 m3 (2 x 100 m3). 

Zbiornik jest posadowiony na poziomie terenu i ocieplony termicznie.

W celu tłoczenia wody do sieci zewnętrznej zastosowano zestaw pompowy (4 pompy typu CR15-5) N = 4 kW. Zespół pompowy sterowany jest przetwornicą częstotliwości.

Praca stacji jest w pełni zautomatyzowana. Jedynymi czynnościami wymaganymi od obsługi (poza dozorem i bieżącą konserwacją urządzeń wymaganą w DTR tych urządzeń) są prace związane z okresowym przygotowaniem roboczego roztworu podchlorynu sodu.

Ponadto, w budynku SUW, wydzielono pomieszczenie socjalne i odrębne pomieszczenie zespołu dozującego podchloryn sodu z awaryjną wentylacją mechaniczną do przewietrzania. 

Teren obejmujący studnie ujęciowe, automatyczną stację uzdatniania wody ze zbiornikiem wyrównawczym i odstojnik popłuczyn jest ogrodzony i zagospodarowany zielenią niską (trawnik).

Rysunki przedstawiające poszczególne obiekty stacji zebrano w Załącznikach: 

ZAŁĄCZNIK NR 1 Plan orientacyjny ujęcia i SUW w Mietkowie. 

ZAŁĄCZNIK NR 2 Mapa ewidencyjna.

ZAŁĄCZNIK NR 3 Projekt zagospodarowania terenu. 

ZAŁĄCZNIK NR 4 Rzut stacji uzdatniania wody w Mietkowie. 

ZAŁĄCZNIK NR 5 Uzbrojenie studni nr 1.

ZAŁĄCZNIK NR 6 Uzbrojenie studni nr 1a. 

ZAŁĄCZNIK NR 7 Zbiornik wyrównawczy i zbiornik reakcji. 

ZAŁĄCZNIK NR 8 Odstojnik popłuczyn. 

ZAŁĄCZNIK NR 9 Schemat technologiczny.

ZAŁĄCZNIK NR 10 Budynek SUW – elewacje, rzut – INWENTARYZACJA

ZAŁĄCZNIK NR 11 Elewacja południowa i północna

ZAŁĄCZNIK NR 12 Rzut przyziemia

ZAŁĄCZNIK NR 13 Usytuowanie fundamentu pod filtry

ZAŁĄCZNIK NR 14 Fundament pod filtry

ZAŁĄCZNIK NR 15 Instalacje wod. - kan. w obrysie budynku stacji.

ZAŁĄCZNIK NR 16 „Wytyczne technologiczne modernizacji układu technologicznego stacji uzdatniania wody w Mietkowie” opracowanie wykonane przez Akademię Rolniczą we Wrocławiu, kwiecień 2005 r.

2.6 Dostępność mediów
Określa się następujące punkty włączenia i przyłącza mediów do istniejącego uzbrojenia technicznego rejonu Inwestycji: 

- Istniejące przyłącze do sieci energetycznej, 

- Istniejący dostęp do sieci wodociągowej.

W przypadku, gdy istniejące uzbrojenie terenu w zależności od przyjętej przez Wykonawcę technologii będzie stanowić kolizje z inwestycją i w tym zakresie zaistnieje konieczność jego przebudowy, koszt ten będzie się uważało za ujęty w ramach Ceny Kontraktowej.

2.7. Dostępność Placu Budowy
Wszelkie roboty przygotowawcze, tymczasowe, budowlane, montażowe będą zrealizowane i wykonane według Dokumentacji Projektowej opracowanej przez Wykonawcę i zatwierdzonej przez Zamawiającego pod kątem niniejszych wymagań i pozostałych dokumentów Kontraktu. 

Zamawiający uznaje, że na etapie przygotowania Projektu Budowlanego Wykonawca uzyska wszelkie informacje o dostępie do Placu Budowy oraz, że zaprojektuje Roboty według pozyskanych informacji. 

Roboty wykonywane będą na obiektach funkcjonującej Stacji Uzdatniania Wody. Wszystkie prace, które będą polegały na połączeniu nowych urządzeń i instalacji z funkcjonującymi muszą uzyskać zgodę Zamawiającego. W tym celu Wykonawca będzie występował na piśmie do Zamawiającego. Pisma te powinny być przedłożone, co najmniej 5 dni roboczych przed planowanym terminem robót. Do robót można będzie przystąpić wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego i po uzgodnieniu terminu ich realizacji.

UWAGA! Wszelkie działania Wykonawcy powinny uwzględniać fakt, iż teren robót jest zlokalizowany na terenie SUW, w tym m.in. w strefie ochrony bezpośredniej studni ujęciowych. 

Zasięg stref ochrony bezpośredniej ujęcia w Mietkowie
	Obiekt
	Działka, właściciel terenu
	Obszar strefy

	Studnia nr 1 – otwór nr 1/401/H i studnia nr 1a – otwór nr 1a/401/H wraz ze SUW działka nr 183 o powierzchni 0,4888ha  przy ul. Spółdzielczej w Mietkowie 
	Dz. nr 183, AM 2, obręb Mietków

/

Gmina Mietków
	Teren o kształcie prostokąta o wymiarach 90m x 80m z zachowaniem minimalnej odległości od ogrodzenia do obudowy studni równej 8m.


Zakazy, nakazy i ograniczenia w zakresie użytkowania gruntów oraz korzystania z wody.
Na terenie ochrony bezpośredniej zakazana jest wszelka działalność nie związana z eksploatacją ujęcia wody. Na terenie tym:

· wyklucza się użytkowania terenu dla celów niezwiązanych z eksploatacją urządzeń służących do poboru wody, 

· ogranicza się do niezbędnych potrzeb przebywanie osób niezatrudnionych przy obsłudze urządzeń służących do poboru wody
· nakazuje się odprowadzać zanieczyszczone wody opadowe w taki sposób, aby nie mogły się one przedostać do urządzeń służących do poboru wody, 

· należy utrzymywać zagospodarowanie terenu zielenią,

· utrzymywać w należytym stanie technicznym ogrodzenie terenu i tablice informacyjno-ostrzegawcze.

W granicach terenu strefy ochronnej zabronione jest:

· wprowadzanie ścieków do ziemi i ich rolnicze wykorzystanie,

· stosowanie nawozów sztucznych i środków ochrony roślin,

· urządzanie parkingów, mycie samochodów.
2.8. Rozpoczęcie robót
Warunkiem rozpoczęcia robót w ramach Kontraktu jest zatwierdzenie Dokumentów Wykonawcy w trybie opisanym w PFU oraz wypełnienie innych wymagań wynikających z Kontraktu.

3. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe
Utrzymuje się dotychczasowe właściwości funkcjonalno-użytkowe zespołu obiektów do ujmowania, uzdatniania i dystrybucji wody. Rozbudowywany układ technologiczny obejmować będzie poniższe instalacje i urządzenia:

- ujęcie wód podziemnych,

- napowietrzanie wody w ciśnieniowym mieszaczu wodno-powietrznym,

- tłoczenie wody na układ filtracji,

- filtracja na filtrach ciśnieniowych,

- płukanie filtrów wodą i powietrzem,

- retencjonowanie wody czystej w istniejących zbiornikach,

- awaryjna dezynfekcja wody,

- tłoczenie wody do sieci wodociągowej, 

- odprowadzenie wody po płukaniu filtrów do kanalizacji poprzez odstojnik popłuczyn.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z wymaganiami Zamawiającego, dokumentacją projektową, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.

Zamawiający oczekuje, że przedmiot zamówienia zostanie zrealizowany zgodnie z obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi przy zastosowaniu metod budowlano-montażowych spełniających te wymagania. Zamawiający oczekuje, że wszelkie roboty zostaną wykonane przy wykorzystaniu materiałów spełniających wymagania obowiązujących przepisów oraz norm przy zachowaniu standardu i jakości robót jak dla tego typu inwestycji.

Na polecenie Zamawiającego Wykonawca opracuje wymagane metodologie robót wraz z niezbędnymi rysunkami, schematami, obliczeniami. Uznaje się, że koszt tych opracowań wliczony jest w Cenę Kontraktową.

4. Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe
4.1. Założenia do zaprojektowania rozbudowy ciągu technologicznego SUW
Przy projektowaniu rozbudowy ciągu technologicznego SUW należy przyjąć następujące wymagania ogólne:

- jako podstawę opracowania projektów i wykonania robót należy przyjąć założenia i wymagania przedstawione w Programie Funkcjonalno - Użytkowym,

- urządzenia ciągu technologicznego uzdatniania wody zaprojektować o wydajności w zależności od urządzenia Qhmax = 2 x 28 m3/h lub Qhmax = 28 m3/h.
- rozwiązania projektowe winny uwzględniać ciągłość pracy stacji, a przerwa w ruchu związana z przepięciem układu nie powinna przekroczyć 8 godzin (termin wyłączenia musi zostać uzgodniony z Zamawiającym).

- proponowane materiały do zabudowy winny być trwałe i odporne na korozję.

- proponowane urządzenia winny się charakteryzować wysoką jakością, niezawodnością pracy oraz wysokim standardem wykonania.

- wymagane jest zastosowanie rozwiązań technologicznych umożliwiających bezobsługową pracę Stacji Uzdatniania Wody.

- wymagania dla pomieszczeń budynku SUW - wszystkie urządzenia Stacji, a w szczególności znajdujące się pod napięciem i zawierające substancje chemiczne powinny być zabezpieczone przed dostępem osób trzecich(w trakcie realizacji).

- wszelkie działania Wykonawcy powinny uwzględniać fakt, iż teren robót usytuowany jest na terenie SUW, w tym w strefie ochrony bezpośredniej studni ujęciowych.

- w ramach rozbudowy na zewnątrz budynku SUW należy zaprojektować przyłącze dla agregatu wolnostojącego i zapewniającego nieprzerwaną pracę w przypadku braku zasilania z sieci elektroenergetycznej.
Opis technologii uzdatniania wody
Nie przewiduje się zasadniczej zmiany technologii uzdatniania wody. Obecnie stosowaną technologię opisano w pkt 2.5 powyżej. Wytyczne do zaprojektowania procesu technologicznego uzdatniania wody podziemnej ze studni wierconych na ujęciu wody w Mietkowie zostały zawarte w ekspertyzie pn. „Wytyczne technologiczne modernizacji układu technologicznego stacji uzdatniania wody w Mietkowie” opracowanie wykonane przez Akademię Rolniczą we Wrocławiu, kwiecień 2005 r. Ekspertyzę tą załączono do PFU jako ZAŁĄCZNIK NR 16.
4.2 Założenia do wykonania rozbudowy układu technologicznego SUW
Zabezpieczenie składowanych na terenie SUW materiałów, sprzętu lub innych elementów wymaganych do realizacji Inwestycji leży po stronie Wykonawcy. Dostawę wszelkich materiałów wymaganych do realizacji Inwestycji, wejście na teren prowadzonych prac przez pracowników biorących udział przy realizacji Inwestycji należy przewidzieć w sposób zgodny z poszanowaniem bezpieczeństwa i interesów osób postronnych. Wszelkie uszkodzenia istniejącej infrastruktury dokonane przez Wykonawcę w toku prowadzonych prac, a wynikające z naruszenia powyższych warunków, winny być niezwłocznie usunięte. Nie przewiduje się robót specjalnych (typu wycinka drzew, makroniwelacje) do przygotowania terenu budowy.

UWAGA! Pracownicy Wykonawcy nie będą dopuszczeni do pracy na terenie SUW bez przedstawienia Zamawiającemu aktualnych wyników badań sanitarno-epidemiologicznych.
4.3 Urządzenia i instalacje technologiczne
Układ napowietrzania należy przewidzieć jako centralny zestaw dla całego ciągu filtrów (istniejących i nowo zainstalowanych). W skład zestawu napowietrzania winien wchodzić stalowy zbiornik/zbiorniki aeracji, wyposażony w komplet wymaganych zaworów odcinających i spustowych, komplet orurowania modułowego, odpowietrznik oraz technologiczną sprężarkę bezolejową ze zbiornikiem sprężonego powietrza o odpowiedniej pojemności. Należy dobrać sprężarkę o takiej wydajności, aby zapewniała skuteczny proces napowietrzania. Z uwagi na to, że napowietrzanie wody surowej jest kluczowym procesem technologicznym uzdatniania wody podziemnej, należy zapewnić bezawaryjne działanie układu napowietrzania. Zaleca się zastosowanie dwóch sprężarek spiralnych zabudowanych na zbiornikach retencyjnych powietrza o identycznych parametrach pracy. Sprężarki mają pracować naprzemiennie, co zapewni równomierne ich zużycie. Zaprojektowane sprężarki powinny charakteryzować się niewielkimi wymiarami, zapewnić ekonomiczność pracy układu i niski poziom hałasu (poniżej 70 dB). Jako źródło napędu powinny być zastosowane wydajne silniki elektryczne z zabezpieczeniem IP55 i klasą izolacji F. Sprężarki powinny wyróżniać się minimalnymi wymaganiami serwisowymi. Przeznaczone do pracy ciągłej, mogące pracować 10 000 godzin bez konserwacji, a rutynowa obsługa powinna mieć niewielki zakres i być łatwa w przeprowadzeniu. Kompletny zestaw napowietrzania winien posiadać stosowne dopuszczenia i atesty w szczególności atest PZH do zastosowania dla wody pitnej lub równoważne atesty UE. Ze zbiorników, poprzez układ redukcyjno-regulacyjny, powietrze będzie kierowane do odbiorników. Ponadto należy przewidzieć wykorzystanie sprężonego powietrza do procesu sterowania pracą urządzeń technologicznych. Na przewodzie zbiorczym należy przewidzieć montaż analogowego przetwornika ciśnienia do kontroli ciśnienia oraz odwadniacz do usuwania z powietrza zawartej w nim pary wodnej.
Filtry odżelaziające i odmanganiające należy przewidzieć jako pionowe, pracujące w układzie szeregowym filtracji dwustopniowej, dwa identyczne moduły. Należy dobrać zasyp filtrów zapewniający jak najlepsze warunki hydrauliczne pracy filtrów. Złoża filtracyjne należy zaprojektować, na podsypce żwirowej, zapewniające jak najlepszy stopień redukcji zanieczyszczeń zawartych w wodzie ze studni ujęciowych tak, aby efekt rozbudowy Stacji Uzdatniania Wody zapewniał osiągnięcie parametrów wody uzdatnionej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Przy doborze złóż filtracyjnych należy wziąć pod uwagę wytyczne technologiczne uzdatniania wody opracowane przez Akademię Rolniczą we Wrocławiu stanowiące załącznik do PFU. Uzbrojenie filtrów powinno w całości być wykonane z materiałów odpowiednich do zastosowania dla wody pitnej. Zawory do sterowania pracą filtrów należy przewidzieć jako przepustnice międzykołnierzowe, z dyskiem ze stali nierdzewnej, w ilości minimum 6 szt. dla każdego zbiornika filtracji. Każda przepustnica winna być wyposażona w napęd sterujący w sposób pneumatyczny ustawieniem przepustnicy, a także we wskaźnik aktualnego stanu jej położenia. Uzbrojenie filtrów należy przewidzieć w taki sposób, aby współpracowało z centralnym systemem sterowania pracą stacji. System sterowania przewidziano wyposażyć w układ synoptyki pracy SUW. Kompletny zestaw filtracji winien posiadać stosowne dopuszczenia i atesty w szczególności atest PZH do zastosowania dla wody pitnej lub równoważne atesty UE.

Do regeneracji złóż filtracyjnych należy przewidzieć dmuchawę powietrza o sprężu i wydajności adekwatnych do wielkości zbiorników filtracji oraz wysokości zasypu złoża filtracyjnego. W skład zestawu dmuchawy wchodzić powinien zawór przeciążeniowy, filtr powietrza, manometr. Natomiast początkowy odcinek na kolektorze wychodzący z dmuchawy wykonać należy ze stali i zabezpieczyć zaworem zwrotnym. Ponadto do regeneracji filtra wodą zastosować należy układ pomp płuczących, o wydajności i wysokości podnoszenia adekwatnych do wielkości zbiorników filtracyjnych oraz wysokości zasypu złoża filtracyjnego. W skład zestawu pompy płuczącej wchodzić powinna armatura odcinająca, zawór zwrotny, przepływomierz elektromagnetyczny oraz manometr i przetwornik ciśnienia.
4.4. Wymiana oświetlenia i budowa przyłączy
W ramach rozbudowy prowadzonej na terenie SUW należy:

- wymienić istniejące oświetlenie zewnętrzne budynku SUW na oświetlenie LED;

- wykonać na zewnątrz budynku SUW przyłącze do agregatu prądotwórczego;

- wykonać przyłącze kanalizacyjne odprowadzające wody popłuczne do kanalizacji sanitarnej.

4.5. Prace remontowe wewnątrz i zewnątrz budynku
Prace zewnętrzne: 

- uzupełnienie tynku na ścianach zewnętrznych budynku – kolor elewacji zgodny z oryginalnym kolorem położonym obecnie.

Prace wewnętrzne(hala filtrów):

- czyszczenie ścian i sufitu (usunięcie starych, istniejących powłok),

- malowanie sufitów i ścian,

- uzupełnienie kafli na posadzce.

Standard wykończenia i naprawy powstałych uszkodzeń nie powinien by

 niższy od standardu istniejącego wykończenia.
Wymagania elektryczne
Należy wykonać bilans mocy istniejących obiektów z uwzględnieniem mocy nowych urządzeń. Jeżeli zajdzie taka konieczność, należy wymienić rozdzielnicę główną zasilająco-sterowniczą, do której należy włączyć projektowane urządzenia. Lokalizacja nowej rozdzielnicy zasilająco – sterowniczej obok istniejącej. Zasilanie urządzeń wykonać odpowiednio do specyfiki zasilanych odbiorników.
Wymagania AKPiA
W ramach wykonania instalacji przewiduje się: 

- Dostawę i montaż systemu automatycznego sterowania SUW z rozdzielnią zasilająco-sterowniczą (jeżeli będzie taka potrzeba), wyposażoną w centralny sterownik swobodnie programowalny z panelem, wizualizację procesów technologicznych na elewacji rozdzielni oraz monitoring przepływów wody w rurociągach. Rozdzielnia technologiczna w wykonaniu IP 54. 

Zadaniem systemu sterowania SUW ma być: 

· realizacja algorytmu regeneracji filtrów po upłynięciu zadanej liczby dni, lub po przefiltrowaniu określonej ilości wody,

· umożliwienie wprowadzenia czasów oraz konfiguracje cykli płukania filtrów

· sterowanie pracą zaworów pneumatycznych, 

· sterowanie pompami głębinowymi – w ramach Inwestycji należy przewidzieć (zaprojektować i wykonać) możliwość zdalnego załączania wszystkich pomp; 

· sterowanie pozostałymi pompami, 

· zabezpieczenie pomp głębinowych przed suchobiegiem, 

· sterowanie pompą płuczącą, 

· sterowanie dmuchawą, 

· sterowanie opróżnianiem odstojnika popłuczyn, 

· sterowanie napełnianiem zbiornika wyrównawczego, 

· kontrola zadziałania zabezpieczeń elektrycznych dla urządzeń technologicznych, 

· generowanie stanów alarmowych w przypadku nieprawidłowej pracy urządzeń technologicznych, takich jak: 

·  awaria zasilania pomp głębinowych, 

·  awaria sprężarek, 

·  awaria pomp płuczących, 

·  awaria dmuchawy, 

·  awaria pomp,

· poziomy przepełnienia zbiornika, 

· poziomy suchobiegu dla pomp głębinowych, międzyoperacyjnych i zasilających, 

· przekroczenie zadanych wartości ciśnień.

Interfejs operatorski modułu sterowania pracą SUW spełniać ma następujące wymagania: 

· kolorowy panel dotykowy o przekątnej min 7”, 

· graficzne odwzorowanie procesu technologicznego z uwzględnieniem położenia zaworów sterowanych i wszystkich rurociągów technologicznych, tj.: wody surowej, wody uzdatnionej produkowanej przez poszczególne filtry, wody płuczącej, 

· wskazywanie chwilowych przepływów z dokładnością do 0,1 m3/h oraz umożliwianie ich archiwizacji, 

· graficzne (bargraf) przedstawianie ilość wody w zbiorniku retencyjnym, 

· przedstawianie oraz umożliwienie wyboru trybu pracy (ręka, stop, auto) urządzeń technologicznych SUW, 

· przedstawianie wartości mierzonych przez aparaturę kontrolno-pomiarową, 

· umożliwianie sterowania poszczególnymi zaworami, 

· umożliwianie ręcznego rozpoczęcia płukania wybranego filtra,

· umożliwianie graficznego przedstawienia stanów alarmowych, 

· zdalny przesył danych bieżących pracy SUW i informacji o alarmach, 

· umożliwianie archiwizacji danych. 

- Dostawę i montaż przepływomierzy elektromagnetycznych, przetworników ciśnienia i manometrów do opomiarowania przepływu wody na nowych elementach, odcinkach instalacji technologicznej.

II. Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia
1. Wymagania dotyczące fazy projektowej

1.1. Inwentaryzacja
Projekt winien być poprzedzony inwentaryzacją stanu istniejącego w zakresie niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania stacji. Wykonawca na własny koszt wykona wszystkie badania i analizy uzupełniające niezbędne dla prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia. Ponadto Wykonawca podczas wykonywania projektu dokona potwierdzenia bądź weryfikacji dotychczasowych założeń i w uzasadnionych wypadkach dostosuje założenia tak, aby zagwarantować osiągnięcie wymagań zawartych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz zweryfikuje wszystkie przekazane przez Zamawiającego informacje dotyczące problemów istniejących w SUW i na ujęciu. Roboty powinny być tak zaprojektowane, aby odpowiadały pod każdym względem najnowszym, aktualnym praktykom inżynieryjnym. Podstawą rozwiązań projektowych powinna być prostota oraz powinny być spełnione wymagania niezawodności, tak aby urządzenia i wyposażenie zapewniały długotrwałą, bezproblemową eksploatację przy niskich kosztach obsługi. Należy zwrócić szczególną uwagę na zapewnienie łatwego dostępu w celu inspekcji, oczyszczenia, obsługi i napraw. Wszystkie dostarczone urządzenia i wyposażenie powinny być zaprojektowane w taki sposób, aby bezawaryjnie pracowały we wszystkich warunkach eksploatacyjnych. Projekt powinien uwzględniać najbardziej skrajne warunki, jakie wystąpią podczas wykonywania Robót i w okresie eksploatacji po ukończeniu Robót, obejmujące między innymi najwyższe i najniższe obciążenia eksploatacyjne oraz warunki klimatyczne. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca wykona dokumentację fotograficzną Terenu Budowy, zatwierdzi ją i zdeponuje u Inwestora.

1.2 Dokumentacja projektowa

Ustalenia dotyczące dokumentacji projektowej:

- Wykonawca będzie dysponował zespołem doświadczonych projektantów posiadających wymagane Prawem Budowlanym odpowiednie uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, należących do odpowiednich organizacji samorządu zawodowego oraz kompetentny personel pomocniczy.

- Projekt budowlany opracowany zostanie w zakresie zgodnym z wymaganiami prawa, w zależności od potrzeb wykonane zostaną również inne opracowania wymagane dla uzyskania „Pozwolenia na budowę” lub zgłoszenia robót budowlanych, jeżeli będą wymagane. Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne dokumenty i uzgodnienia.

- Projekt wykonawczy dla celów realizacji Robót. Projekty techniczne wykonawcze stanowić będą uszczegółowienie Projektu Budowlanego dla potrzeb wykonawstwa. Dokumentacja powinna być opracowana z uwzględnieniem warunków zatwierdzenia Projektu Budowlanego oraz warunków zawartych w uzyskanych opiniach i uzgodnieniach, jak również w wymaganiach Zamawiającego.

- Dokumentację powykonawczą z naniesionymi w sposób czytelny wszelkimi zmianami wprowadzonymi w trakcie budowy wraz z inwentaryzacją geodezyjną wykonanych obiektów i połączeń międzyobiektowych.

W zakresie AKP Wykonawca dostarczy oprogramowanie narzędziowe wraz z oprzyrządowaniem wszystkich urządzeń programowalnych tj.

• sterowników PLC,

• falowników,

• zintegrowanych zabezpieczeń silników,

• softstartów.

Oprogramowanie funkcjonalne w wersji elektronicznej oraz w formie wydruku.

Program powinien zawierać komentarze.

Wykonawca dostarczy i zainstaluje oprogramowanie sterujące Stacją i ujęciem wody. Oprogramowanie musi umożliwiać sterowanie pracą stacji i ujęć wody poprzez bezpieczne połączenie za pomocą przeglądarki internetowej przez sieć internet.

- Instrukcje eksploatacji - dla każdego rodzaju Urządzeń Wykonawca dostarczy DTR w języku polskim, które będą obejmować:

1) Część rysunkową zawierającą:

a) schematy procesu i instalacji,

b) kompletną specyfikację elementów z podaniem rodzaju materiału,

c) rysunki wyposażenia z wymiarami, średnicami i lokalizacją połączeń z innymi elementami oraz z ciężarem urządzenia,

d) opis wszystkich komponentów/jednostek Urządzeń/systemów i ich części,

e) założenia projektowe dla komponentów/jednostek Urządzeń/systemów,

f) certyfikaty (certyfikaty materiałów, certyfikaty prób, etc.),

g) obliczenia (wytrzymałość, osiągi, etc.),

h) schemat połączeń elektrycznych;

i) specyfikację narzędzi i materiałów dostarczanych z wyposażeniem.

2) Część instalacyjną obejmującą opis:

a) wymagań dotyczących instalacji,

b) wymagań dotyczących obchodzenia się i przechowywania,

c) zalecenia dotyczące magazynowania i montażu.

3) Część obsługową obejmującą opis:

a) obsługi,

b) konserwacji,

c) naprawy.

3) Inne dokumenty wymagane dla danego urządzenia przez niniejsze Wymagania Zamawiającego.

Nie później niż 30 dni przed Przejęciem Robót przez Zamawiającego Wykonawca przekaże do zatwierdzenia ostateczną formę Instrukcji odpowiednio poprawioną i uzupełnioną tam, gdzie będzie to konieczne. Wykonawca ma obowiązek dostarczenia 2 egzemplarzy ostatecznej Instrukcji obsługi i konserwacji w języku polskim w wersji papierowej oraz 2 egzemplarzy w wersji elektronicznej na CD lub DVD.

Wszystkie uzupełnienia, zmiany lub skreślenia, których może zażądać Zamawiający po doświadczeniach uzyskanych podczas trwania Robót oraz w trakcie prób winny być ujęte w wyżej wymienionych egzemplarzach Instrukcji obsługi i konserwacji w postaci stron uzupełniających lub zastępczych, a koszt wprowadzenia tych poprawek ponosi Wykonawca.

Instrukcja obsługi i konserwacji powinna zawierać w szczególności:

• wyczerpujący opis zakresu działania i możliwości, jakie posiada instalacja i każdy z jej elementów składowych,

• opis trybu działania wszystkich systemów,

• schemat technologiczny instalacji,

• plan sytuacyjny przedstawiający instalację po zakończeniu Robót,

• rysunki przedstawiające rozmieszczenie Urządzeń,

• pełną i wyczerpującą instrukcję obsługi instalacji,

• instrukcje i procedury uruchamiania, eksploatacji i wyłączania dla instalacji i wszystkich elementów składowych,

• specyfikacje wszystkich stałych i zmiennych nastaw wyposażenia zweryfikowanych podczas prób końcowych,

• procedury przestawień sezonowych,

• procedury postępowania w sytuacjach awaryjnych,

• procedury lokalizowania awarii,

• wykaz wszystkich Urządzeń uwzględniający:

· nazwę i dane teleadresowe producenta, w tym numer telefonu serwisu,

· model, typ, numer katalogowy,

· podstawowe parametry techniczne,

· lokalizację,

· unikalny numer (oznaczenie) umożliwiający odnalezienie na schematach,

· wykaz dostarczonych narzędzi i smarów,

· wykaz dostarczonych części zamiennych,

· zalecenia dotyczące częstotliwości i procedur konserwacji profilaktycznych, jakie mają zostać przyjęte dla zapewnienia najbardziej sprawnej eksploatacji systemów,

· harmonogramy smarowania dla wszystkich pozycji smarowanych,

· listę zalecanych smarów i ich równoważników,

· listę normalnych pozycji zużywalnych,

· listę zalecanych części zapasowych do utrzymywania w zapasie przez końcowego użytkownika obejmującą części ulegające zużyciu i zniszczeniu oraz te, które mogą powodować konieczność przedłużonego oczekiwania w przypadku zaistnienia w przyszłości konieczności ich wymiany,

• ogólne schematy powykonawcze rozmieszczenia pulpitu operatora i sterowników programowalnych,

• schematy powykonawcze wszystkich połączeń elektrycznych pomiędzy pulpitem operatora, sterownikami programowalnymi i zainstalowanymi obciążeniami,

• dokumentację oprogramowania komputera - dokumentacja powinna posiadać odpowiednią formę i wszystkie kontrolery każdego napędu lub funkcji powinny być logicznie pogrupowane.

Oprogramowanie powinno posiadać tą samą strukturę dla wszystkich urządzeń, w innym przypadku będzie odrzucone przez Zamawiającego.

Wykonawca ma ponadto obowiązek przekazania:

• certyfikatów próby dla silników, pomp, naczyń i zbiorników ciśnieniowych, zarówno dotyczących robót, jak i prób, oraz dla transformatorów, instalacji elektrycznej i innych elementów, dla których jest to wymagane.

Instrukcja zostanie dostarczona w rozmiarze A4, ponumerowane strony, w segregatorach czteropierścieniowych w twardej oprawie, każdy z indeksem, odpowiednio podzielony i odpowiednio zatytułowany na okładce. Rysunki formatu większego niż A4 będą składane i gromadzone w okładkach w taki sposób, by możliwe było ich rozłożenie bez konieczności zdejmowania z pierścieni mocujących.

Forma dokumentacji technicznej

- Forma drukowana – Wykonawca dostarczy Zamawiającemu rysunki i pozostałe dokumenty wchodzące w zakres dokumentacji projektowej w znormalizowanym rozmiarze (format A4 i jego wielokrotność). Wykonawca opracuje i dostarczy w ramach zadania 4 egzemplarze kompletnej dokumentacji wraz ze spisem opracowań i oświadczeniem, że dokumentacja wykonana jest zgodnie z obowiązującymi normami, przepisami techniczno-budowlanymi i jest kompletna z punktu widzenia jej przydatności do zrealizowania celu, któremu ma służyć.

- Forma elektroniczna – dokumentacja w wersji elektronicznej (np. płyta CD) wykonana zostanie z zastosowaniem następujących formatów elektronicznych:

· rysunki – format dwg i pdf.

· tekst – format doc. i pdf.

a) Projekt rozbudowy Stacji Uzdatniania Wody (4 egzemplarze).

b) Informacja o wymaganiach bezpieczeństwa i ochrony zdrowia - 3 egzemplarze w wersji papierowej oraz 1 egzemplarz w wersji elektronicznej na płycie CD w formacie PDF dołączonej do projektu. 

c) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - 1 egzemplarz w wersji papierowej oraz 1 egzemplarz w wersji elektronicznej na płycie CD w formacie PDF.

2. Cechy obiektu w zakresie rozwiązań konstrukcyjno – budowlanych – faza wykonawcza

2.1. Przygotowanie terenu budowy
Teren przedmiotowego zadania stanowi ogrodzoną działkę należącą do Inwestora, wraz z istniejącym budynkiem SUW. Podczas remontu nie przewiduje się robót specjalnych (typu wycinka drzew, makroniwelacje) do przygotowania terenu budowy.

W ramach realizacji Kontraktu nie przewiduje się jakichkolwiek zmian w architekturze obiektów SUW.

2.2. Konstrukcja
W ramach realizacji Kontraktu nie przewiduje się jakichkolwiek zmian w zasadniczej konstrukcji budynku SUW. Przed przystąpieniem do prac należy sprawdzić wytrzymałość konstrukcji budynku, ze szczególnym uwzględnieniem posadzki w hali filtrów. Wymagane może być wykonanie w hali filtrów SUW dodatkowego fundamentu pod posadowienie nowych zbiorników filtracyjnych.

2.3. Roboty wykończeniowe
W toku robót wykończeniowych należy kierować się zasadą polepszenia warunków higieniczno-sanitarnych.
2.3.1 Roboty wykończeniowe wewnętrzne
Wykończenie wewnętrzne pomieszczenia hali filtrów przewidziano w wykonaniu standardowym dla Stacji Uzdatniania Wody. W toku prac wykończeniowych należy kierować się zasadą polepszenia warunków higieniczno-sanitarnych w budynku.

W ramach wykonania robót wykończeniowych przewiduje się:

- Odnowienie wewnętrznych powierzchni ścian hali filtrów poprzez zeskrobanie istniejących farb i uzupełnienie ubytków powierzchni ścian i posadzki oraz malowanie i konserwacja ścian farbami i preparatami właściwymi dla pomieszczeń o podwyższonej wilgotności, 

- Ułożenie płytek na posadzce pomieszczenia hali filtrów wszędzie tam, gdzie konieczne było zdjęcie płytek w celu posadowienia i instalacji urządzeń.

- W pozostałych pomieszczeniach stacji ewentualne prace wykończeniowe będą realizowane tylko w zakresie prac związanych z instalacją okablowania dot. systemu AKPiA.
2.3.2 Roboty wykończeniowe zewnętrzne
Roboty zewnętrzne wykończeniowe zrealizowane będą tylko w zakresie naprawy ewentualnych ubytków tynku i malowania w miejscu instalacji przyłącza agregatu prądotwórczego oraz oświetlenia zewnętrznego LED.

2.4. Zagospodarowanie terenu wokół budynku SUW – prace zewnętrzne
W ramach realizacji zadania przewiduje się:

- rozbudowę istniejącego odstojnika popłuczyn lub budowę dodatkowego odstojnika;

-wykonanie przyłącza od odstojnika popłuczyn na Stacji Uzdatniania Wody do systemu kanalizacji sanitarnej. 

Zabudowywane urządzenia, rury i armatura muszą mieć oznaczenia identyfikacyjne. Przy układaniu rurociągów należy zwracać uwagę na montaż umożliwiający łatwe odczytanie oznaczeń identyfikacyjnych (linia napisu powinna znaleźć się na górnej zewnętrznej części układanej rury). Rurociąg należy układać na podsypce piaskowej grubości 15 cm rozłożonej na całej szerokości wykopu, następnie rurociąg zasypać piaskiem do wysokości 30 cm ponad grzbiet rury. Zasypkę należy zagęszczać co 20 cm po obu stronach rury. Dalszą zasypkę prowadzić zasypując wykop warstwami 20 cm z dokładnym ubiciem i zagęszczeniem gruntu.

W przypadku wystąpienia iłów pęczniejących należy zwrócić uwagę na konieczność dociążenia dna wykopu betonem B10 gr 20 cm lub podsypką żwirową grubości 30 cm

Zasypkę pod drogami i chodnikami należy zagęścić do 90% zmodyfikowanej liczby Proctora. Zasyp rurociągu pod drogami i chodnikami należy prowadzić przy użyciu piasku do pełnej wysokości wykopu, natomiast pod terenami zielonymi, poboczami powyżej obsypki piaskowej do zasypu wykopu można używać gruntu rodzimego. 

W wyniku remontu budynku Stacji Uzdatniania Wody ukształtowanie terenu wokół budynku nie ulegnie zmianie.

W ramach zagospodarowania terenu należy obszar prowadzonych robót uprzątnąć. Na terenach zielonych, na których były prowadzone prace budowlane, należy ułożyć warstwę ziemi urodzajnej (humusu) i wysiać trawę.

2.5. Instalacje i urządzenia technologiczne
Zastosowane urządzenia muszą posiadać wymagane prawem atesty. Technologia uzdatniania wody winna zapewniać minimalne koszty eksploatacji i bezawaryjną pracę. W przypadkach elementów istotnych dla bezpieczeństwa pracy i ciągłości produkcji wody należy określić sposób szybkiej wymiany urządzeń na zapasowe bez konieczności przerywania dostawy wody dla mieszkańców.

System sterowania Stacją Uzdatniania Wody musi być zaprojektowany z możliwością przejścia w tryb ręcznego sterowania.

Wszystkie urządzenia elektryczne części technologicznej muszą mieć możliwość indywidualnego wyłączenia zasilania w tablicach rozdzielczych. Nie dotyczy to urządzeń połączonych z instalacją elektryczną za pomocą wtyków rozłącznych umożliwiających bezpieczne rozłączenie pod napięciem i pod obciążeniem.

Przyjęte rozwiązania technologiczne winny charakteryzować się minimalizacją kosztów eksploatacji, wysoką niezawodnością i minimalizacją obsługi.

2.5.1. Instalacja napowietrzania
W ramach wykonania tej instalacji przewiduje się: 

- Dostawę i montaż układu napowietrzania wody ze zbiornikiem aeracji. Wszystkie podstawowe elementy aeratora (płaszcz, dno elipsoidalne, włazy króćce) wykonane ze stali niskowęglowych atestowanych. Ciśnienie dopuszczalne PS=0,6 MPa oraz temperatura dopuszczalna TS=50oC. Zbiornik musi być zabezpieczony antykorozyjnie. Powłoki muszą mieć dopuszczenie do kontaktu z wodą do picia. 

1. armatura – manometr kontrolny, zawór czerpalny do poboru prób, przepustnice z dźwignią ręczną, przetwornik ciśnieniowy. 

2. rurociągi - rury i kształtki ze stali nierdzewnej (AISI 316) 

- Wykonanie orurowania technologicznego aeratora. 

- Dostawę i montaż armatury - przepustnice z dźwignią ręczną. 

- Dostawę i montaż sprężarek bezolejowych. 

- Dostawę i montaż węzła redukcyjno-pomiarowego sprężonego powietrza i rozdzielni pneumatycznej ze zbiornikiem retencji powietrza - instalacja łączy sprężarki z węzłem redukcyjno-pomiarowym. Połączenie ze sprężarką należy wykonać wężem elastycznym z końcówką z gwintem. Na przewodzie zamontować zawory odcinające, analogowe przetworniki ciśnienia, manometry, reduktory ciśnienia, zawory bezpieczeństwa. Na instalacji zasilającej aerator należy zamontować zawór elektromagnetyczny, przetworniki ciśnienia, odwadniacz z automatycznym spustem kondensatu.

- Wykonanie instalacji sprężonego powietrza doprowadzającą sprężone powietrze do odbiorników. 

- Wykonanie konstrukcji wsporczej pod rurociągi ze stali nierdzewnej.

- Dostawę i montaż zbiornika/zbiorników reakcji – wymagania jakościowe analogicznie jak powyżej.

2.5.2 Instalacja zestawu filtracji odżelaziająco – odmanganiającej
W ramach realizowanej Inwestycji przewiduje się: 

- Dostawę i montaż kompletnych zbiorników filtracyjnych. Wszystkie elementy filtra ciśnieniowego (płaszcz, dna wypukłe, włazy, króćce) wykonane ze stali niskowęglowych atestowanych. Ciśnienie dopuszczalne PS=6 bar oraz temperatura dopuszczalna TS=50°C. 

- Zbiornik musi być zabezpieczony antykorozyjnie poprzez przygotowanie powierzchni i malowanie. Powłoki muszą mieć dopuszczenie do kontaktu z wodą do picia.

Ilość oraz średnica zbiorników filtracyjnych powinna zostać dobrana do zapotrzebowania i prędkości filtracji. Dobór urządzeń powinien zostać potwierdzony odpowiednimi obliczeniami (prędkość filtracji musi zapewnić parametry wody zgodne ze stosownym Rozporządzeniem Ministra Zdrowia ws. jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi). Średnice króćców przyłączeniowych zbiorników filtracyjnych jak również orurowanie technologiczne należy dobrać w taki sposób, aby nie powodować zbyt dużych strat liniowych i miejscowych. Pozwoli to na obniżenie strat energetycznych. Filtry należy zaopatrzyć w drenaż płytowy – dysze filtracyjne. Wyposażenie włazowe – właz boczny Dn600-1szt, właz dolny Dn400 – 1 szt, właz zasypowy górny – 1 szt, szkło kontrolne Dn150 – 2 szt (10-20 cm powyżej górnego poziomu złoża filtracyjnego filtr posiada szkła wzierne). 

- Wykonanie nowego orurowania technologicznego filtrów – stal nierdzewna (AISI 316), 

- Dostawę i montaż armatury z napędami sterowanymi w sposób pneumatyczny do sterowania pracą filtrów oraz armatury ręcznej i pomiarowo- kontrolnej. 

- Dostawę i zasypanie filtrów złożem (wysokość złóż zgodnie z opracowaną technologią uzdatniania). 

- Każdy filtr wyposażyć w kurek poboru prób oraz zlew ze stali nierdzewnej z odprowadzeniem wody do kanalizacji.

- Wykonanie konstrukcji wsporczej pod rurociągi ze stali nierdzewnej.
2.5.3. Instalacja zestawu pomp zasilających
W ramach rozbudowy przewiduje się: 

- Dostawę i montaż pomp pionowych wielostopniowych, konstrukcja: z króćcami tłocznym i ssawnym w układzie in-line, uszczelnienie: mechaniczne, głowica i stopy wykonane z żeliwa, wirnik, wał, komora pośrednia, płaszcz zewn. i osłona sprzęgła ze stali nierdzewnej, armatura – przepustnice z dźwignią ręczną, zawory zwrotne, analogowe przetworniki ciśnienia, manometr. 

- Dostawę i montaż armatury kontrolno- pomiarowej, 

- Wykonanie kolektorów zestawu hydroforowego (kolektor ssący oraz kolektor tłoczny ze stali nie-rdzewnej AISI 316) wraz z armaturą zaporowo- zwrotną, 

- Montaż zbiornika przeponowego ograniczającego uderzenia hydrauliczne.
2.5.4. Instalacja zestawu pomp płucznych
W ramach wykonania instalacji przewiduje się dostawę i montaż zestawu pomp płuczących (1 pracująca + 1 rezerwowa) do płukania wstecznego złoża filtracyjnego - pompa pionowa, jednostopniowa o wale pionowym, konstrukcja z króćcami tłocznym i ssawnym w układzie in-line, uszczelnienie mechaniczne, pierścień bieżny z brązu, sztywne sprzęgło tulejowe, malowanie katafoteryczne. 

- Dostawę i montaż armatury kontrolno- pomiarowej, 

- Wykonanie kolektorów zestawu płuczącego (kolektor ssący oraz kolektor tłoczny – stal nierdzewna (AISI 316) wraz z armaturą zaporowo- zwrotną.
2.5.5. Instalacja zestawu dmuchawy
W ramach wykonania instalacji przewiduje się dostawę i montaż zestawu dmuchawy bocznokanałowej do wzruszania złoża powietrzem – armatura: zawór bezpieczeństwa, filtr powietrza, przepustnica odcinająca, zawór zwrotny montowany na „fajce” wyprowadzonej powyżej dopływu wody do filtrów, przewód skroplin z zaworem odcinającym. 

- Dostawę i montaż armatury kontrolno- pomiarowej, 

- Wykonanie instalacji do płukania filtrów powietrzem wraz z armaturą zaporowo- zwrotną – stal nierdzewna (AISI 316).
2.5.6. Instalacja rurociągów i armatury technologicznej
W ramach wykonania instalacji przewiduje się: 

- Dostawę kompletu rurociągów – rurociągi ze stali nierdzewnej (AISI 316).

Połączenia pomiędzy urządzeniami i armaturą a instalacjami wykonać jako nierozłączne – spawane lub jako rozłączne – gwintowane lub kołnierzowe, w zależności od rodzaju króćców przyłączeniowych oraz średnicy armatury.

Do spawania rur należy stosować metody spawania elektrycznego, a w szczególności metodę TIG (spawanie wolframową elektrodą nietopliwą w osłonie argonu).

Przewody mocować za pomocą uchwytów. Rozstaw uchwytów jest zależny od średnicy przewodu, sposobu prowadzenia, temperatury czynnika i ciśnienia w instalacji.

W miejscach, gdzie montaż uchwytów bezpośrednio do ściany lub stropu jest niemożliwy (np. ze względu na zbyt duże odsunięcie instalacji) należy wykonać indywidualne konstrukcje wsporcze z kształtowników stalowych, mocowanych do ścian lub posadzki za pomocą kołków rozporowych. Na wykonanych wspornikach należy zamocować uchwyty przewodów.

- Dostawę i montaż zaworów zwrotnych, odcinających i regulacyjnych w zakresie wymaganym nowym układem technologicznym urządzeń,

- Dostawę i montaż armatury kontrolno- pomiarowej, 

- Wykonanie przyłącza awaryjnego wody z gminnej sieci wodociągowej do istniejących zbiorników retencyjnych wody.
2.5.7. Instalacje elektryczne i AKPiA procesu uzdatniania wody
Zasilanie

Stacja uzdatniania wody jest zasilana z istniejącego złącza ZKP zlokalizowanego na terenie działki SUW.
System kontroli dostępu (studnie oraz budynek SUW)
Dla obudów studni głębinowych, budynku SUW oraz zbiorników retencyjnych należy wykonać system kontroli dostępu z zastosowaniem czujek ruchu lub kontaktronów. Sygnały z w/w obiektów należy wprowadzić do istniejącego systemu alarmowego (należy przewidzieć ewentualną rozbudowę systemu) wraz z przekazaniem informacji o naruszeniu systemu kontroli dostępu do programu SCADA oraz na wejście sterownika PLC.
Kompensacja mocy biernej 
Należy zaprojektować grupową kompensację mocy biernej dla SUW. Należy zaprojektować montaż baterii kondensatorów wyposażonej w elektroniczny regulator mocy biernej o wielkości wynikającej z obliczeń.
Rozdzielnice technologiczne
Rozdzielnice technologiczne zaprojektować o wymiarach L x B x H od 800 do 1200 x 400 x 2000 mm. Pod rozdzielnicami elektrycznymi wykonać kanał kablowy o szerokości 30 cm i o głębokości minimum 40 cm lub zaprojektować montaż na cokole o wysokości 20 cm.

Należy zaprojektować w oddzielnych rozdzielnicach: zasilanie odbiorników związanych z budynkiem, zasilanie urządzeń technologicznych oraz sterowanie i AKPiA.

Człony rozdzielnicy.

W rozdzielnicy potrzeb ogólnych zaprojektować: aparaty zasilające odbiorniki związane z budynkiem SUW, w tym: zasilanie oświetlenia wewnętrznego, gniazd wtykowych, systemu osuszania powietrza, układu wentylacji, oświetlenia wewnętrznego, zewnętrznego budynku, oświetlenia terenu oraz transformator bezpieczeństwa,

W rozdzielnicy zasilania odbiorników technologicznych zaprojektować:

- układ czujnika zaniku fazy,

- układ sterowania i zasilania pomp głębinowych,

- układ zasilania i sterowania sprężarek,

- układ zasilania i sterowania dmuchawy,

- układ zasilania i sterowania pomp płucznych,

- układ zasilania i sterowania układem pomp II stopnia (niezależne przetwornice częstotliwości dla każdej pompy międzyoperacyjnej),

- układ zasilania i sterowania pomp III stopnia (niezależne przetwornice częstotliwości dla każdej pompy zasilającej),

- układ zasilania pompy dozującej dla potrzeb awaryjnej dezynfekcji wody,

- układy pomiarowe poziomów napełnienia, w tym:

· obwody pomiaru lustra wody w zbiornikach retencyjnych,

· obwody pomiaru lustra wody w odstojniku wód popłucznych,

- transformator zasilania układów automatyki napięciem 24 VDC.

- UPS dla zasilania sterownika i modemu telemetrycznego lub zasilacz buforowy.

Rozdzielnicę wyposażyć w zabezpieczenia zwarciowe i przeciążeniowe dla wszystkich silników.

W rozdzielnicy AKPiA zaprojektować:

- sterownik PLC o następującej charakterystyce parametrach:

· modułowa jednostka bazowa,

· co najmniej 1 MB pamięci użytkownika RAM,

· slot na karty pamięci Flash lub SD,

· interfejsy komunikacyjne: RS 232, RS 485, Ethernet TCP/IP,

- moduł telemetryczny GPRS.

Drzwi rozdzielnic wyposażyć w:

- łącznik dwustanowy zasilania sterownika PLC wraz z diodą sygnalizacyjną informującą o załączeniu napięcia na sterowniku,

- łącznik dwustanowy zasilania układów sterowania wraz z diodą sygnalizacyjną informującą o załączeniu napięcia,

- łączniki trójpołożeniowe ŁK dla odbiorników technologicznych zlokalizowanych w obiekcie SUW, pozwalających na wybór trybu sterowania "AUTO-STOP-RĘKA", (nad każdym z łączników zlokalizować diodę informująca o stanie pracy odbiornika),

- wyłącznik główny napięcia.

- terminal operatorski - terminal graficzny z ekranem dotykowym LCD o przekątnej co najmniej 7,0”, rozdzielczości min. 800x480 pikseli (65 tys. kolorów) oraz: 2 uniwersalne porty komunikacyjne RS232/485, 2 porty USB (Host i Device), port Ethernet 10/100 Mbit/s, slot dla dodatkowych kart SD, zegar sprzętowy).

- analizator parametrów sieci.

Napięcie izolacji rozdzielnic powinno być dostosowane do największego napięcia znamionowego instalacji. Rozdzielnice powinny zapewniać poprawną i bezpieczną pracę instalacji i urządzeń elektrycznych w obiekcie, zaciski rozdzielnic powinny być dostosowane do przekrojów i średnic przewodów. Rozdzielnice powinny być wyposażone w szyny, zaciski N i PE i przystosowane do układu sieciowego TN- S. Przewody ochronne powinny być oznaczone kombinacją barw żółtej i zielonej. Stopień ochrony rozdzielni min. IP54.

Rozdzielnice powinny posiadać oznakowania wykonane w sposób wyraźny, jasny i w kolorze kontrastowym. Na rozdzielnicach umieścić oznakowanie ostrzegawcze. Rozdzielnice należy wyposażyć w aktualny schemat elektryczny. Zamawiający wymaga, aby każde połączenie wykonane w rozdzielnicach posiadało indywidualne oznaczenie, które jest zgodne z dokumentacją projektową.

Podobnie w zakresie oznaczenia aparatów elektrycznych i listew – wszystkie elementy muszą być oznaczone zgodnie z dokumentacją.

2.5.8. SCADA
W ramach inwestycji należy zaprojektować i wykonać system monitoring pracy SUW, w tym:

- Montaż bezprzewodowych modułów komunikacyjnych GPRS-Modbus – np. Inventia - MT-202 lub równoważne(montaż jednej sztuki na obiekcie SUW oraz drugiej w Zakładzie Gospodarki Komunalnej na ulicy Kolejowej 35),

- Wykonanie aplikacji obiektowej systemu wizualizacji w oparciu o licencjonowany pakiet programu SCADA zabezpieczony kluczem sprzętowym – minimum 300 bramek we/wy– np. Control Maestro CM SR-300 lub równoważny (Zamawiający wymaga dostarczenia licencji dla zainstalowanego oprogramowania). System musi posiadać licencje na dostęp zdalny (np. przez sieć Internet).

- Dostawa komputera dla systemu wizualizacji o parametrach nie niższych niż: procesor: Intel® Co-re™ i7, płyta główna z gniazdem typu 1150, pamięć RAM: DDR3 2x8GB, pojemność dysku twardego: 1 TB – 2 szt. (2 x 1 TB) pracujące w trybie RAID 1 (mirroring), napęd optyczny: nagrywarka DVD, karta graficzna: min. GTX660, wraz z oprogramowaniem Microsoft Windows 8.1 Professional 64bit, Pakiet Office 2013 Professionallub równoważne; monitor o przekątnej min. 24 cale z matrycą IPS.

Zestaw należy wyposażyć w dodatkowy monitor do zastosowań przemysłowych o przekątnej min. 40 cali i rozdzielczości min. 1920x1080 punktów, przystosowany do ciągłego wyświetlania planszy wizualizacyjnej systemu SCADA.

- Zasilanie komputera oraz sterownika PLC poprzez zasilacze UPS – minimum 2000 VA.

System wizualizacji SCADA musi spełniać następujące wymagania:

- Należy zapewnić możliwość konfiguracji okresu czasu pomiędzy poszczególnymi zapytaniami z poziomu systemu SCADA. W przypadku wystąpienia jakiegokolwiek sygnału alarmowego na obiekcie należy skonfigurować łączność tak, aby łączność została nawiązana poza standardową kolejką wymiany danych.

- W systemie SCADA synoptyka musi wizualizować wszystkie sygnalizacje i pomiary wchodzące do sterownika PLC.

- Dla pomp zainstalowanych na stacji należy zapewnić możliwość wyłączenia ich z globalnego trybu Automatycznego i przejścia do trybu zdalnego ręcznego. W trybie zdalnym ręcznym należy zapewnić możliwość załączenia/wyłączenia każdej z pomp. Dla tego trybu pracy pompy należy zabezpieczyć przed suchobiegiem.

- W systemie SCADA należy zapewnić możliwość zmiany wszystkich nastaw technologicznych umożliwiających funkcjonalne zarządzanie stacją (m.in. wszystkie nastawy przewidziane obecnie do zmiany na panelu operatorskim).

- Należy przewidzieć przycisk zatrzymania/uruchomienia stacji. Po zatrzymaniu stacji wszystkie urządzenia wykonawcze powinny „przyjąć” pozycje/stany bezpieczne dla postoju stacji.

- Dla wybranych pomiarów analogowych należy przewidzieć awarie od przekroczenia wartości progowych (minimalnych i/lub maksymalnych). Dla konkretnych pomiarów należy przewidzieć możliwość konfigurowania progów alarmowych z systemu SCADA.

- Dla pomp, układów dozowania, należy przewidzieć możliwość zdalnego odstawienia od pracy.

- W systemie SCADA należy przewidzieć możliwość tworzenia raportów (do ustalenia na etapie realizacji),

- W systemie SCADA należy przewidzieć wyświetlanie oraz kasowanie/potwierdzanie alarmów.

- Dla zestawów pompowych należy przewidzieć tryb pracy zdalny ręczny dla każdej z pomp (każdego falownika). Dla tego trybu pracy pompy należy zabezpieczyć przed suchobiegiem oraz przekroczeniem ciśnienia lub poziomu maksymalnego.

- W systemie SCADA należy uwzględnić przekazanie informacji o pracy agregatu prądotwórczego.
2.5.9. Instalacje AKPiA
SUW musi pracować automatycznie, bezobsługowo z możliwością sterowania ręcznego realizowanego z poziomu przełączników zlokalizowanych na elewacji projektowanych rozdzielnic. W systemie należy uwzględnić następujące pomiary:

- Pomiar ciśnienia w instalacji wody: surowej, uzdatnionej, płucznej, instalacji sprężonego powietrza i pneumatyki,

- Pomiar przepływu wody oraz liczniki dla: wody surowej, uzdatnionej i płucznej,

- Pomiar stanu napełnienia zbiorników retencyjnych – pomiar analogowy w każdym zbiorniku oraz niezależny pomiar poziomu maksymalnego i minimalnego,

- Pomiar czasu pracy poszczególnych urządzeń systemu uzdatniania wody.
2.5.10. Instalacje elektryczne
W ramach zadania należy wykonać:

- projekt wykonawczy branży elektrycznej (w zakresie oświetlenia zewnętrznego LED oraz wykonania przyłącza agregatu prądotwórczego);

- montaż infrastruktury kablowej;

- montaż kabli i przewodów;

-inne roboty elektryczne: wymiana opraw świetlnych na LED oświetlenia zewnętrznego z ewentualnym rozłożeniem dodatkowych odcinków okablowania.

Instalacje wykonać przewodami lub kablami wielożyłowymi z żyłami miedzianymi o izolacji i powłoce polwinitowej z żyłą ochronną zielono-żółtą, na napięcie znamionowe 450/750Y do układania na stałe wg PN-87/E-90056.

Przekrój żył powinien być dobrany w zależności od dopuszczalnego spadku napięcia, dopuszczalnej temperatury nagrzania kabla przez prądy robocze i zwarciowe oraz skuteczności ochrony przeciwporażeniowej.

Instalacja powinna być zabezpieczona przed skutkami zwarć i przepięć.

Listwy elektroinstalacyjne wykonane z tworzyw sztucznych z twardego PVC, nie rozprzestrzeniającego płomienia, do średnich narażeń mechanicznych i właściwościach izolacyjnych spełniające wymagania PN-IEC 1084.

Wielkość ich powinna być dostosowana do ilości i średnic przewodów, które są przewidziane dla danej trasy z 30 % zapasem.

Kable zasilające i obwodów należy wprowadzić poprzez przepusty oraz zamontować nad rozdzielnicą aby zapewnić bezpieczne wprowadzenie ich do rozdzielnicy. Wejście i wyjścia kabli z rozdzielnio należy wykonać poprzez listwę zaciskową. Połączenia między przewodami oraz między przewodami i innym wyposażeniem powinny być wykonane w taki sposób, aby był zapewniony bezpieczny i pewny styk.

2.5.11. Oświetlenie zewnętrzne LED
- Wykonawca wykona oświetlenie zewnętrzne energooszczędne typu LED (2 punkty). 

Wymagania dotyczące zastosowanego oświetlenia:

- oprawa: pyłoszczelna i strugoszczelna, natynkowa lub zwieszana oprawa LED o wysokich parametrach (118 lm/W) i podwyższonej szczelności IP66. Wyposażona w energooszczędne źródła LED-GO! Podstawa poliwęglanowa wyposażona w uszczelkę zapewniającą podwyższoną szczelność, specjalistyczny wielowarstwowy klosz zawierający poliwęglanową, odporną na uderzenia oraz promieniowanie UV osłonę oraz polipropylenową optykę. 

- źródło światła: temperatura barwowa 3000/4000K, CRI>80, trwałość źródła LED 50000h (L70@25oC).

2.5.12. Uruchomienie i parametryzacja ciągu technologicznego SUW
- Wykonawca przeprowadzi rozruch urządzeń rozbudowanej stacji. 

- Wykonawca przeszkoli pracowników Zamawiającego w zakresie: nadzoru, obsługi, konserwacji urządzeń, prowadzenia ruchu i utrzymania reżimu technologicznego produkcji wody pitnej w rozbudowanej stacji uzdatniania wody. Ze szkoleń sporządzone zostaną protokoły. 

- Sprawy związane z przeprowadzeniem badań odbiorczych (odbiorów technicznych) zastosowanych urządzeń ciśnieniowych w rozbudowanej stacji wykona właściwy dla Zamawiającego organ Urzędu Dozoru Technicznego przy udziale Wykonawcy. 

- Po zakończeniu rozbudowy stacji, wykonaniu rozruchu i osiągnięciu zakładanych parametrów technologicznych produkowanej wody pitnej w Stacji Uzdatniania Wody w Mietkowie, Wykonawca wystąpi do Zamawiającego o powołanie komisji celem dokonania odbioru technicznego przedmiotowej stacji.
2.5.13. Opracowanie dokumentacji powykonawczej
- Wykonawca opracuje instrukcje w zakresie obsługi stacji i przekaże je Zamawiającemu do stosowania, 

- W ramach dokumentacji powykonawczej przewidziano dostarczenie Zamawiającemu w dniu odbioru końcowego inwestycji atestów, dokumentacji technicznych oraz innych wymaganych prawem dokumentów dotyczących wbudowanych materiałów oraz Klasyfikacji Środków Trwałych,

- Wykonawca sporządzi i umieści w widocznym miejscu w pomieszczeniu technologicznym Stacji Uzdatniania Wody powykonawczy schemat technologiczny,

- Dokumentacja powykonawcza winna być sporządzona zgodnie z obowiązującymi przepisami, wymaganiami Inwestora i w szczególności zawierać: opis techniczny procesu technologicznego pracy stacji, schemat hydrauliczny i elektryczny zgodny ze stanem faktycznym oraz rzut pomieszczenia z lokalizacją urządzeń oznaczonych z podaniem numerów zbiorników ciśnieniowych dla celów UDT.

2.5.14. Wytyczne jakościowe i materiałowe
- Wykonawca wykona rozbudowę przedmiotowej stacji na podstawie wykonanej przez siebie i zaakceptowanej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej oraz przy użyciu własnego potencjału technicznego (kadra inżynieryjno-techniczna, pracownicy, urządzenia, materiały, narzędzia, sprzęt transportowy).

- Urządzenia, materiały i wyroby użyte do rozbudowy stacji służące do uzdatniania i dystrybucji wody pitnej muszą posiadać atesty higieniczne jednostek uprawnionych do wydawania takich atestów oraz wymagane certyfikaty, deklaracje zgodności, w szczególności wymagane jest aby zestaw napowietrzania oraz farba do wymalowań wewnętrznych zbiorników wyposażona była w atest higieniczny PZH lub równoważny atest UE.

- Wykończenia - pomosty technologiczne, schody – stal nierdzewna, balustrady, poręcze – stal nierdzewna, kratki na pomostach – stal nierdzewna lub tworzywo sztuczne.

3. Warunki wykonania i odbioru robót

3.1. Część ogólna
Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego
„Rozbudowa ciągu technologicznego na Stacji Uzdatniania Wody w Mietkowie”
Przedmiot i zakres robót budowlanych

Przedmiotem zadania jest rozbudowa i przebudowa ciągu technologicznego stacji uzdatniania wody oraz wykonanie oświetlenia zewnętrznego(LED) i budowa lub rozbudowa odstojnika popłuczyn na terenie SUW w Mietkowie. W skład zadania wchodzi: 

- rozbudowa i przebudowa części technologicznej (mająca na celu zwiększenie wydajności / przepustowości układu filtracji oraz zmianę sposobu natleniania wody) wraz z wykonaniem systemu automatyki i sterowania

- wykonanie oświetlenia zewnętrznego stacji w standardzie energooszczędnym LED

- rozbudowa istniejącego lub budowa nowego odstojnika popłuczyn

- wykonanie przyłącza agregatu prądotwórczego na zewnątrz budynku SUW.
Zamawiający/Użytkownik: 

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W MIETKOWIE

ul. Kolejowa 35

55-081 Mietków
Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych.

Roboty tymczasowe: 

- przygotowanie zaplecza placu budowy, 

- wykonanie tymczasowych przyłączy elektrycznych. 

Prace towarzyszące: 

- dokumentacja geodezyjna i powykonawcza.

Informacje o terenie budowy:

- Teren budowy SUW znajduje się na działce nr 183, AM 2 obręb Mietków, gm. Mietków. Teren jest ogrodzony. Dostęp drogą publiczną– ulica Spółdzielcza. 

- Teren budowy SUW jest własnością Gminy Mietków. Teren przylega do działek osób trzecich. Wykonawca jest zobowiązany do nienaruszania interesów osób trzecich. Prace charakteryzujące się dużym natężeniem hałasu należy prowadzić wyłącznie w godzinach od 6 do 22. 

- Podczas prac należy zachować szczególną ostrożność, aby nie dopuścić do skażenia wód podziemnych (teren budowy zlokalizowany jest m.in. w strefie ochrony bezpośredniej studni ujęciowych). 

- Wykonawca jest zobowiązany zapewnić warunki pracy zgodne z obowiązującymi przepisami BHP.
3.1.1. Stosowanie się do prawa i innych przepisów
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie ustawy, akty wykonawcze do ustaw, przepisy wydane przez organy administracji państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i/lub projektowaniem i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów przy sporządzaniu Dokumentów Wykonawcy i podczas prowadzenia robót. Ważniejsze akty prawne oraz normy i przepisy branżowe związane z Robotami podane zostały w Programie Funkcjonalno-Użytkowym. Wykonawca jest zobowiązany do bezwzględnego przestrzegania Prawa Polskiego w trakcie projektowania oraz prowadzenia i ukończenia Robót. Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z projektowaniem i Robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas projektowania i prowadzenia Robót. Istotnym elementem tych wytycznych będą uzgodnienia branżowe uzyskane przez Wykonawcę na etapie zatwierdzania dokumentacji. Wykonawca będzie przestrzegać prawa patentowego i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Zamawiającego o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.
3.1.2. Zgodność robót z projektem i wymaganiami Zamawiającego
Wykonawca winien wykonywać Roboty zgodnie z Kontraktem i Programem Zapewnienia Jakości. W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona w Akcie Umowy. Wszystkie Dokumenty Wykonawcy, Roboty i dostarczone Materiały i Urządzenia będą zgodne z Kontraktem oraz dokumentacją projektową wykonaną przez Wykonawcę. Cechy Materiałów i Urządzeń muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami. W przypadku, gdy Materiały i Urządzenia lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Wymaganiami Zamawiającego i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementów budowli, to takie Materiały i Urządzenia będą niezwłoczne zastąpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub pominięć w wymienionych dokumentach, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji.

Przed rozpoczęciem prac projektowych Wykonawca dokona analizy i weryfikacji danych do projektowania i wykona na własny koszt wszystkie badania i analizy uzupełniające niezbędne do prawidłowego wykonania dokumentacji projektowej. Jeżeli prawo lub względy praktyczne wymagają, aby niektóre Dokumenty Wykonawcy były poddane weryfikacji przez osoby uprawnione lub uzgodnieniu przez odpowiednie władze to przeprowadzenie weryfikacji lub /i uzyskanie uzgodnień będzie przeprowadzone przez Wykonawcę na jego koszt przed przedłożeniem tej dokumentacji do zatwierdzenia przez Zamawiającego. Dokonanie weryfikacji lub/i uzyskanie uzgodnień nie przesądza o zatwierdzeniu przez Zamawiającego, który odmówi zatwierdzenia w każdym przypadku, kiedy stwierdzi, że Dokument Wykonawcy nie spełnia wymagań Kontraktu. W szczególności Wykonawca uzyska wszelkie wymagane zgodnie z prawem polskim uzgodnienia, opinie i decyzje administracyjne niezbędne dla zaprojektowania, wybudowania, uruchomienia i przekazania instalacji i urządzeń do rozruchu i przeprowadzenia Prób Eksploatacyjnych. Zatwierdzenie jakiegokolwiek dokumentu przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności wynikającej z Kontraktu.
3.1.3. Powołanie na przepisy prawa, normatywy oraz zgodność Projektu i Robót z Normami
Ilekroć w PFU wymieniona jest podstawa prawna działań w postaci tytułu dokumentu/dziennika urzędowego lub normy etc. należy przez nią rozumieć aktualnie obowiązujący dokument regulujący określone w przywołanym dokumencie zagadnienia w tym Eurokody. W treści niniejszego Programu Funkcjonalno – Użytkowego (PFU) podane są odnośniki do Norm. Normy te winny być traktowane jako integralna część Kontraktu i być stosowane w połączeniu z Dokumentacją Budowy i PFU. Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania innych Polskich Norm, które mają związek z projektowaniem i realizacją Robót oraz stosowania ich postanowień na równi z wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w PFU. Należy przyjmować ostatnie wydania dokumentów, bieżące aktualizacje oraz - jeśli brak jest norm zastępujących - normy wycofane bez zastąpienia. Zakłada się, iż Wykonawca dogłębnie zaznajomił się z treścią i wymaganiami tych Norm. Szczegółowa lista Polskich Norm jest dostępna na stronie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (http://www.pkn.com.pl/). W przypadku braku Polskich Norm przenoszących europejskie normy zharmonizowane uwzględnia się: 

- europejskie aprobaty techniczne,

- wspólne specyfikacje techniczne, 

- Polskie Normy przenoszące normy europejskie, 

- normy państw członkowskich Unii Europejskiej i przenoszące europejskie normy zharmonizowane,

- Polskie Normy wprowadzające normy międzynarodowe, 

- Polskie Normy,

- polskie aprobaty techniczne. 

Całość Robót musi być zaprojektowana i wykonana także zgodnie z polskim warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót.
3.1.4. Przystąpienie do Robót. Pozwolenia
Rozpoczęcie prac może nastąpić wyłącznie na podstawie projektów (Projektów Budowlanych i projektów wykonawczych) opracowanych przez uprawnionych projektantów, uzgodnionych z Zamawiającym i zatwierdzonych w razie potrzeby ostateczną decyzją o pozwoleniu na budowę oraz zatwierdzonych przez Zamawiającego. Przed przystąpieniem do robót budowlanych Wykonawca, jeśli to wymagane - wystąpi i uzyska, w imieniu Zamawiającego i z jego upoważnienia: 

- decyzję o pozwoleniu na budowę wraz ze wszystkimi decyzjami, uzgodnieniami i pozwoleniami, których uzyskanie wymagane jest przepisami szczegółowymi. 

- pozwolenia wodnoprawne, 

- pozwolenia na rozbiórki(jeśli zaistnieje taka potrzeba),

- dokona niezbędnych zgłoszeń. 

Wykonawca uzyska na własny koszt wszystkie wymagane zezwolenia konieczne do rozpoczęcia i zakończenia Robót. Razem z Harmonogram Robót Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wykaz wszystkich tych zezwoleń. Wykonawca winien dostosować się do wymagań tych zezwoleń i winien w pełni umożliwić władzom wydającym te zezwolenia kontrole i badanie robót. Ponadto winien pozwolić władzom na udział w badaniach i procedurach sprawdzających, co nie zwalnia Wykonawcy z jakichkolwiek jego obowiązków kontraktowych. Zamawiający udzieli Wykonawcy pomocy koniecznej do uzyskania ww. decyzji i zezwoleń w zakresie wynikającym z obowiązującego prawa, wedle którego Zamawiający jest stroną w procesie inwestycyjnym. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za uzyskanie wszelkiego rodzaju zezwoleń czy licencji na wykonanie dokumentacji projektowej oraz realizację prac budowlanych. Zamawiający udzieli Wykonawcy odpowiednich pełnomocnictw jeżeli będzie to konieczne. Ponadto Wykonawca przygotuje Zamawiającemu wszystkie niezbędne dokumenty do uzyskania przez Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na użytkowanie dla obiektów nowobudowanych.
3.1.5. Harmonogram Robót
Wykonawca zgodnie z wymaganiami Kontraktu przedłoży Zamawiającemu do zatwierdzenia szczegółowy Harmonogram Robót (będący uszczegółowieniem Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego), który winien uwzględniać w szczególności: 

- kolejność realizacji Robót z uwzględnieniem etapu projektowania i wykonania robót budowlanych, 

- czas na uzyskanie zatwierdzeń i pozwoleń wymaganych obowiązującym prawem, 

- wymagania określone w PFU,

- ograniczenia wynikające z faktu, że Roboty będą realizowane na terenie eksploatowanej stacji uzdatniania wody i ujęcia.
3.1.6. Gwarancje
Koszty pozyskania zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji ponosi Wykonawca.
	Parametr
	Wartość/jednostka
	Termin gwarancji
	Odstępstwa/tolerancja

	Gwarancja na całość Robót 
	miesiące
	36
	- 

	Rękojmia na całość Robót 
	miesiące
	36
	- 

	Okres dostępności serwisu pogwa-rancyjnego
	lata
	10
	- 

	Okres dostępności części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych 
	lata
	20
	- 

	Czas od wezwania na reakcję serwisową 
	godziny
	maks. 24
	- 

	Czas od wezwania na usunięcie wad lub usterki 
	godziny
	maks. 48
	- 


Serwis 

Wykonawca zapewni serwisowanie urządzeń i instalacji, aż do końca Okresu Gwarancyjnego oraz serwis pogwarancyjny. Zawarcie stosownych umów z podwykonawcami w przedmiotowym zakresie znajduje się po stronie Wykonawcy. Koszty serwisowania urządzeń i instalacji oraz dostęp do części zamiennych w okresie gwarancyjnym pokrywa Wykonawca. W ramach umowy pogwarancyjnej Wykonawca zapewni dostęp do części zamiennych na podstawie odrębnej umowy.
3.1.7. Ubezpieczenia
Koszty zawarcia ubezpieczeń wymienionych w Kontrakcie ponosi Wykonawca.
3.2. Teren budowy
3.2.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania nieruchomością, która stanowić będzie Terenu Budowy tj. na którym realizowane będzie zadanie inwestycyjne objęte niniejszymi Wymaganiami i że w terminie określonym w Kontrakcie przekaże Wykonawcy ten Teren. Do czasu przekazania TerenuBudowy Wykonawca będzie miał prawo wstępu na teren przyszłej budowy po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym.

Przekazanie Terenu Budowy nastąpi protokolarnie. Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania wytycznych Zamawiającego dotyczących przekazanego terenu i obiektów.

Personel Wykonawcy, który będzie prowadził roboty na terenie SUW musi posiadać aktualne badania sanitarno-epidemiologiczne. Dokumenty z tym związane muszą zostać przedstawione Zamawiającemu przed dopuszczeniem personelu do prac na terenie Stacji.
3.2.2. Zaplecze budowy
Zaplecze budowlane winno spełniać wymagania polskiego prawa w tym zakresie. Zaplecze winno być zlokalizowane na terenie Stacji Uzdatniania Wody, po uzgodnieniu miejsca z Zamawiającym. Jeżeli zaistnieje konieczność zlokalizowania części zaplecza budowy poza terenem SUW to koszt zaplecza winien być uwzględniony w kosztach jednostkowych robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za utrzymanie zaplecza we właściwym stanie oraz odpowiednio częsty wywóz nieczystości. Wykonawca może korzystać z energii elektrycznej, wody i kanalizacji dla potrzeb budowy i do celów socjalnych. Zamawiający wskaże miejsce podłączenia do sieci energetycznej, z którego Wykonawca będzie mógł pobierać energię elektryczną po zamontowaniu własnego urządzenia pomiarowego. Koszty pobranej energii pokryje Wykonawca.

Wykonawca podpisze Umowę z Zamawiającym na korzystanie z wody i kanalizacji dla potrzeb budowy i do celów socjalnych.

Wszystkie prace, które będą polegały na połączeniu nowych urządzeń, instalacji i obiektów z funkcjonującymi oraz wyłączeniu urządzeń i instalacji z eksploatacji muszą uzyskać zgodę Zamawiającego. W tym celu Wykonawca będzie występował na piśmie do Zamawiającego. Pisma te powinny być przedłożone Zamawiającemu, co najmniej 5 dni roboczych przed planowanym terminem robót. Do robót można będzie przystąpić wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego i po uzgodnieniu terminu ich realizacji.
3.2.3. Czystość terenu budowy
Teren Budowy powinien być utrzymywany w czystości i porządku. Odpady należące do Wykonawcy powinny być odbierane przez podmiot/ty posiadający/e stosowne uprawnienia w zakresie zagospodarowania odpadów.

Wszelkie działania podejmowane przez Wykonawcę muszą uwzględniać fakt, iż teren budowy zlokalizowany jest na obszarze SUW, w tym m.in. w strefie ochrony bezpośredniej studni ujeciowych. 

W razie niedotrzymania przez Wykonawcę warunku utrzymaniu terenu budowy w czystości Zamawiający zatrudni stronę trzecią do wykonania prac porządkowych, a Wykonawca zostanie przez niego obciążony kosztami tych prac.
3.2.4. Bezpieczeństwo budowy
Roboty należy zaprojektować i wykonać zgodnie z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej w sposób zapewniający: 

- spełnienie wymagań podstawowych dotyczących w szczególności: 

• bezpieczeństwa konstrukcji, 

• bezpieczeństwa pożarowego,

• bezpieczeństwa użytkowania, 

• odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska, 

• ochrony przed hałasem i drganiami, 

• warunki użytkowe zgodnie z przeznaczeniem obiektu, a w szczególności w zakresie oświetlenia, zaopatrzenia w wodę, usuwania ścieków i odpadów, ogrzewania, wentylacji oraz łączności, 

• ochronę uzasadnionych interesów osób trzecich. 

Do obiektów i urządzeń z nimi związanych należy zapewnić dojście i dojazd umożliwiający dostęp odpowiednio do przeznaczenia i sposobu ich użytkowania oraz wymagań dotyczących ochrony przeciwpożarowej, określonych w przepisach. Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowanie do Robót wszystkich środków bezpieczeństwa i zabezpieczeń przed kradzieżą i aktami wandalizmu przez cały okres od rozpoczęcia do zakończenia Robót.
Bezpieczeństwo w zakresie obciążeń 
Obiekty i urządzenia z nimi związane powinny być wykonywane i projektowane w taki sposób, aby obciążenia mogące na nie działać w trakcie budowy i użytkowania nie prowadziły do: 

• zniszczenia całości lub części budynku, 

• przemieszczeń i odkształceń o niedopuszczalnej wielkości, 

• uszkodzenia części budynków, połączeń lub zainstalowanego wyposażenia w wyniku znacznych przemieszczeń elementów konstrukcji, 

• zniszczenia na skutek wypadku w stopniu nieproporcjonalnym do jego przyczyny. Konstrukcja obiektów powinna spełniać warunki zapewniające nie przekroczenie stanów granicznych nośności oraz stanów granicznych przydatności do użytkowania w żadnym z jego elementów i w całej konstrukcji. Stany graniczne nośności uważa się za przekroczone, jeżeli konstrukcja powoduje zagrożenia dla bezpieczeństwa ludzi znajdujących się w obiekcie oraz w jego pobliżu a także zniszczenie przechowywanego mienia lub wyposażenia. Stany graniczne przydatności do użytkowania uważa się za przekroczone, jeżeli wymagania użytkowe dotyczące konstrukcji nie są otrzymywane. Oznacza to, ze w konstrukcji nie mogą wystąpić: 

• lokalne uszkodzenia w tym również rysy, które mogą ujemnie wpływać na przydatność użytkową, trwałość i wygląd konstrukcji, jej części a także przyległych do niej części budynku, 

• odkształcenia lub przemieszczenia ujemnie wpływające na wygląd konstrukcji i jej przydatność użytkową włączając w to również funkcjonowanie maszyn i urządzeń oraz uszkodzenia części nie konstrukcyjnych budynku i elementów wykończenia, 

• drgania dokuczliwe dla ludzi lub powodujące uszkodzenia budynku, jego wyposażenia oraz przechowywanych przedmiotów, a także ograniczające jego użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem. 

Warunki bezpieczeństwa konstrukcji uznaje się za spełnione jeżeli konstrukcja ta odpowiada Polskim Normom dotyczącym projektowania i obliczania.
Ochrona przeciwpożarowa 
Obiekty i urządzenia z nimi związane powinny być realizowane w sposób zapewniający w razie pożaru:

• nośność konstrukcji przez czas wynikający z przepisów, 

• ograniczenie rozprzestrzeniania się ognia i dymu w obiekcie, 

• ograniczania rozprzestrzeniania się pożaru na sąsiednie obiekty, 

• możliwość ewakuacji ludzi oraz bezpieczeństwo ekip ratowniczych. 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 
Ochrona środowiska w trakcie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót aktualne przepisy dotyczące ochrony środowiska.
Ochrona przed hałasem 
Hałas powinien być utrzymywany na minimalnym poziomie, przez zastosowanie podczas Robót możliwie najmniej głośnych maszyn. Młoty pneumatyczne winny być wyposażone w tłumiki. W normalnych warunkach maszyn nie należy używać w nocy, podczas weekendów ani w dni świąt publicznych, z wyjątkiem pomp przepompowujących ścieki lub odwadniających wykopy, które winny być jak najmniej uciążliwe dla otoczenia. Zgodnie z Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r.z późniejszymi zmianami poziom hałasu wytwarzanego przez sprzęt nie powinien przekraczać na granicy terenu budowy wartości 50dB w porze dnia i 40dB w porze nocy. 
Bezpieczeństwo w zakresie higieny i zdrowia 
Obiekty należy projektować i realizować z takich materiałów i wyrobów oraz w taki sposób, aby nie stanowiły zagrożenia dla higieny i zdrowia użytkowników, w szczególności w wyniku: 

• wydzielania się gazów toksycznych, 

• obecności szkodliwych gazów lub pyłów w powietrzu, 

• niebezpiecznego promieniowania, 

• zanieczyszczenia lub zatrucia wody lub gleby, 

• nieprawidłowego usuwania dymu lub spalin oraz nieczystości i odpadów w postaci stałej lub ciekłej, 

• występowania wilgoci w elementach budowlanych lub na ich powierzchni, 

• niekontrolowanej infiltracji powietrza zewnętrznego, 

• przedostawania się gryzoni do wnętrza, 

• nadmiernego hałasu i drgań.

W szczególności Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów BHP wynikających z Kodeksu Pracy, Dział dziesiąty – Bezpieczeństwo i Higiena Pracy (ustawa z dnia 2 lutego 1996 r.) oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401).
3.3. Materiały i urządzenia
Wszelkie urządzenia i rurociągi wykonywać z materiałów odpornych na korozję. Urządzenia stanowiące elementy ciągu technologicznego produkcji wody winne być wykonane z materiałów dopuszczonych do stosowania w instalacjach wody pitnej. Wszystkie Materiały i Urządzenia stosowane przy wykonywaniu Kontraktu muszą być: 

• dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowiązującym prawem (w tym w szczególności Prawem budowlanym i Ustawą z dnia 16.04.2004 o wyrobach budowlanych),

• spełniające wymagania obowiązujących norm właściwych dla przeznaczenia i zastosowania danego materiału, posiadające wymagane prawem certyfikaty, atesty, deklaracje lub certyfikaty zgodności i oznakowanie, 

• zgodne postanowieniami Kontraktu, zatwierdzonymi Dokumentami Wykonawcy i poleceniami Zamawiającego,

• nowe i nieużywane, 

• muszą posiadać certyfikat CE. 

Należy stosować Urządzenia, do których są łatwo dostępne części zamienne. Wszystkie materiały i urządzenia przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami Kontraktu i poleceniami Zamawiającego. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi odpowiednie świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i próbki (jeżeli będzie taka potrzeba) do zatwierdzenia Zamawiającemu. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie. Materiały (wyroby budowlane) i urządzenia narażone na korozyjne oddziaływanie środowiska powinny być wykonane z materiałów odpornych na dany rodzaj korozji lub odpowiednio zabezpieczone przed korozją. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały i urządzenia, do czasu, gdy będą one potrzebne do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości do Robót i były dostępne do kontroli przez Zamawiającego.

Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiającym lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. Czas przechowywania Materiałów i Urządzeń na Terenie Budowy należy zminimalizować poprzez właściwe zaplanowanie dostaw zgodnie z harmonogramem budowy. Urządzenia i materiały należy przechowywać zgodnie z instrukcjami producentów. Wszelkie koszty związane z przechowywaniem i zabezpieczeniem Materiałów i Urządzeń uważa się za zawarte w Kontrakcie i z tego tytułu Wykonawcy nie należą się żadne dodatkowe płatności. Na Teren Budowy nie wolno zwozić żadnych Materiałów dopóki nie będą spełnione następujące warunki: 

• Zamawiający otrzymał od producenta zalecenia odnośnie składowania Materiałów na Terenie Budowy; 

• Teren, na którym materiał będzie składowany jest zidentyfikowany i zaakceptowany przez Zamawiającego. 

Każda partia materiałów, wszystkie urządzenia przeznaczone dla Robót muszą zostać zatwierdzone przez Zamawiającego. 

Przed rozpoczęciem projektowania Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wykaz planowanych producentów / dostawców Urządzeń i Materiałów wszystkich branż (od 3 do 4 z każdej branży), których Wykonawca zamierza zastosować. Wykaz podlegać będzie zatwierdzeniu przez Zamawiającego. Zamawiający wskaże, którzy producenci / dostawcy są preferowani. 

Po akceptacji producentów / dostawców Wykonawca sporządzi Listę materiałową zawierającą wszystkie pozycje głównych Urządzeń i Materiałów, które Wykonawca zamierza zastosować, wraz z ich charakterystyką oraz dokumentami potwierdzającymi ich zgodność z wymaganiami Kontraktu. Lista podlegać będzie zatwierdzeniu przez Zamawiającego. Wykonawca będzie aktualizował listę w przypadku zmian. Wykonawca będzie stosował w projektowaniu i w Robotach wyłącznie Urządzenia i Materiały zgodne z zatwierdzoną przez Zamawiającego Listą materiałową.

3.4. Sprzęt
Zamawiający nie wymaga szczególnych właściwości dla sprzętu i maszyn poza obowiązkiem zachowania zgodności z wymaganiami określonymi przez przepisy odrębne. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robot. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie z zasadami określonymi w Kontrakcie, wskazaniach Zamawiającego w terminie przewidzianym Kontraktem.

3.5. Transport
Zamawiający nie wymaga szczególnych właściwości dla środków transportu poza obowiązkiem zachowania zgodności z wymaganiami określonymi przez przepisy odrębne.

3.6. Ogólne zasady wykonywania Robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z dokumentacją przetargową,  obowiązującymi przepisami i normami oraz odpowiada za jakość zastosowanych materiałów i wykonanie Robót, za ich zgodność z Programem Funkcjonalno-Użytkowym oraz opracowanymi przez Wykonawcę: Harmonogramem robót, projektem organizacji Robót, PZJ.

Harmonogram robót będzie obowiązujący po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego. 
Zatwierdzenie jakiegokolwiek elementu czy też dokumentu przez Zamawiającego nie ogranicza odpowiedzialności Wykonawcy wynikającej z Kontraktu.

Wykonawca zobowiązany jest do bieżącego informowania Zamawiającego o wszystkich występujących problemach i zagrożeniach mających wpływ na Roboty lub opóźnienia w Robotach i/lub wpływające na zmiany w przedkładanych przez Wykonawcę planach płatności i harmonogramach finansowych. Wykonawca zobowiązany jest do informowania Zamawiającego o wszelkich kwestiach, które mogą zagrażać zakończeniu Kontraktu. Wykonawca zobowiązany jest do podania działań zapobiegawczych i/lub naprawczych (programów naprawczych) dla wyeliminowania tych problemów/zagrożeń.

3.6.1. Kontrola jakości robót
Celem kontroli Robót będzie osiągnięcie założonej jakości Robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakość materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz Robót. Kontrola jakości wykonywania Robót i stosowania materiałów odbywać się będzie na zasadach i zgodnie z uzgodnionym i zatwierdzonym przez Zamawiającego Programem Zapewnienia Jakości (PZJ).

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Programie Funkcjonalno - Użytkowym.

Wszystkie koszty związane z organizowaniem, wdrażaniem i prowadzeniem systemu zapewnienia jakości (PZJ) ponosi Wykonawca.

3.6.2. Program zapewniania jakości (PZJ)
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość robót. Przed rozpoczęciem robót Wykonawca jest zobowiązany przedstawić PZJ do akceptacji Zamawiającego, który będzie zawierać: 
· organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót,

· organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót,

· opis zapewnienia warunków BHP,

· wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje,

· wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania  poszczególnych elementów Robót,

· wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań),

· wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo- kontrolne,

· sposób zapewnienia przez Wykonawcę wymaganej jakości robót.
Rodzaj i częstotliwość kontroli i badań robót (dla każdego typu przeprowadzanych kontroli PZJ powinien opisać typ kontroli, metodę, zakres, czas i częstotliwość przeprowadzania, kryteria dopuszczalności, sposób udokumentowania, jak również podać kto jest odpowiedzialny za jej wykonanie).

PZJ musi być spójny z projektem organizacji robót i Harmonogramem robót.

3.6.3. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w Kontrakcie, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Zamawiającego.

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Zamawiającego o rodzaju miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Zamawiającego.

3.6.4. Raporty z badań
Wykonawca będzie przekazywać Zamawiającemu kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w systemie zapewnienia jakości.

3.6.5. Program rozruchu, Szkolenia personelu
Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Programu rozruchu. Program ten zawierać będzie szczegółowy zakres, przebieg i wymagania Rozruchu. Program rozruchu przygotuje Wykonawca i przedłoży Zamawiającemu do przeglądu i zatwierdzenia w terminie 15 dni przed datą rozpoczęcia Rozruchu czyli tzw. Prób Końcowych według aktualnego Harmonogramu Robót. Program zawierał będzie wszystkie szczegółowo opisane czynności, które będą niezbędne do wykonania, aby po zakończeniu Prób Końcowych całość obiektu mogła zostać uznana za działającą niezawodnie i zgodnie z Kontraktem. Program rozruchu wymaga pozytywnego zaopiniowania ze strony Zamawiającego. Koszty wszelkich mediów związanych z rozruchem są po stronie Wykonawcy

Wykonawca zawrze w Programie rozruchu wszystkie niezbędne czynności, stosownie do zastosowanej technologii i wymagań urządzeń i instalacji oraz planowany harmonogram Prób. W każdym przypadku Program uwzględniał będzie wymagania Kontraktu oraz wymagania zwarte w zatwierdzonych Dokumentach Wykonawcy. Jeżeli wymagania te nie zostaną uwzględnione lub sposób ich uwzględnienia nie będzie gwarantował spełnienia wymagań Kontraktu Zamawiający odrzuci Program, a Wykonawca będzie zobowiązany do poprawienia i uzupełnienia Programu zgodnie z uwagami Zamawiającego.

· Piętnaście (15) dni przed zamierzonym rozpoczęciem rozruchu Wykonawca dostarczy Zamawiającemu do zatwierdzenia szczegółowy Program Rozruchu.

· Szkolenie powinno się odbywać na miejscu montażu poszczególnych urządzeń;

· Szkolenia dla pracowników powinny odbywać się na stanowiskach pracy dostosowanych do funkcji szkolonej osoby;

· Dla każdego rodzaju urządzenia należy przeszkolić wyznaczone przez przyszłego eksploatatora osoby.  Program szkolenia powinien być dostosowany do funkcji szkolonej osoby.

· W trakcie szkolenia należy zaznajomić szkolonych z całością procesu technologicznego na poziomie dostosowanym do funkcji szkolonej osoby.

· Szkolenie musi obejmować zagadnienia dotyczące automatyki, współpracy urządzeń na poziomie dostosowanym do stanowiska pracy.

· Czas szkolenia wg oceny Wykonawcy, lecz gwarantujący wystarczające przygotowanie szkolonych osób do samodzielnej obsługi urządzeń i szkolenia reszty załogi.

· Wszelkie awarie dostarczonych urządzeń lub innych elementów wywołane przez wadliwą pracę dostarczonych urządzeń, która spowodowana została brakiem umiejętności przeszkolonej obsługi, na skutek udowodnionego niedostatku treningu, będą uznane za spowodowane przez Wykonawcę i on też poniesie koszty usunięcia awarii z całkowitą wymianą uszkodzonego urządzenia włącznie, o ile będzie to konieczne.

· Wykonawca winien zorganizować szkolenie dla personelu użytkownika zgodnie z programem szkoleń przez siebie dostarczonym.  Uczestnikami szkoleń będą pracownicy użytkownika czyli ZGK w Mietkowie.

Celem szkoleń przeprowadzanych przez Wykonawcę jest zapewnienie kursantom  (3 osobom: 2 pracownikom stacji oraz Kierownikowi stacji) takich umiejętności, aby byli oni zaznajomieni ze wszelkimi aspektami działania i obsługi, procedur rozruchu i wyłączania komponentów/urządzeń dostarczonych i zainstalowanych oraz wymiany i eksploatacji złóż filtracyjnych.

Wykonawca winien zapewnić wykwalifikowany i kompetentny personel szkoleniowy, który wykonywał już podobne zadania w zbliżonych warunkach.

Szkolenia i materiały szkoleniowe winny być w języku polskim. Wykonawca pokryje wszelkie koszty tłumaczenia i tłumaczy. Materiały szkoleniowe winny zostać przekazane w 3 egz. przyszłemu użytkownikowi.

· Do obowiązków Wykonawcy będzie należało przeprowadzenie własnym kosztem i staraniem rozruchu (z wyłączeniem kosztów eksploatacyjnych oraz obsługi, realizowanej przez pracowników ZGK),zarówno technologicznego jak i mechanicznego, zakończonego opracowaniem instrukcji obsługi obejmującej szczegółowy sposób postępowania we wszystkich porach roku, dla wszystkich obiektów i urządzeń wymagających rozruchu oraz pełnić będzie nadzór nad rozruchem prowadzonym przez dostawców urządzeń i wyposażenia a także doprowadzi do uzyskania Pozwolenia na użytkowanie obiektu. 

· Rozruch będzie wykonany przez Wykonawcę pod nadzorem Użytkownika. Rozruch będzie nadzorowany przez Komisję Rozruchową powołaną przez Zamawiającego z udziałem kierownictwa Wykonawcy oraz przedstawicielami Zamawiającego. Celem rozruchu jest doprowadzenie do normalnej pracy całej instalacji i jej wszystkich elementów oraz osiągnięcie docelowych parametrów; 

· W momencie wystąpienia przez Wykonawcę o rozliczenie Kontraktu musi być zakończony Rozruch Technologiczny obiektów i instalacji wymagających takiego rozruchu.

· Wykonawca przygotuje i przedstawi do akceptacji Zamawiającemu i Inżynierowi najpóźniej w terminie 15 dni przed rozpoczęciem Rozruchu Dokumentację Techniczno-Ruchową.

· Wykonawca przygotuje i przedstawi do akceptacji Zamawiającemu i Inżynierowi najpóźniej w terminie 30 dni przed rozpoczęciem Rozruchu szczegółowe Instrukcje obsługi i konserwacji obejmujące zarówno obiekty (technologiczne, AKPiA) jak i wszelkie pozostałe elementy wyposażenia pozostałych obiektów  w instalacje przemysłowe, specjalne, itp. 

Z przeprowadzonego Rozruchu sporządzone zostanie sprawozdanie, które zostanie przekazane Zamawiającemu najpóźniej wraz z przekazaniem Robót do eksploatacji.

4. Płatności
Podstawą płatności jest cena ryczałtowa, skalkulowana przez Wykonawcę na podstawie dokumentów przetargowych. Cena ryczałtowa pozycji będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie.

III. Część informacyjna.
1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów.
- uzgodnienia z Zamawiającym,

- uzyskanie zgłoszenia lub pozwolenia na budowę (jeżeli będzie wymagane),

- uzyskanie decyzji pozwolenia wodnoprawnego,

- uzyskanie pozwolenia na użytkowanie (jeżeli będzie wymagane).

Zamawiający oświadcza, że posiada zgodę na dysponowanie nieruchomością na cele budowlane, na której będzie realizowana inwestycja.
2. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego.
Opracowanie projektu budowlanego:

-Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. Nr 207 z 2003, poz. 2016 wraz z późniejszymi zmianami)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z dnia 16 września 2004 r. Nr 202 poz.2072 ).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75. poz. 690 z późniejszymi zmianami z dnia 15 czerwca 2002 r.) tekst jednolity - aktualizacja z dn. 27.05.2004

Opracowanie przedmiarów robót:

-Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 wraz z późniejszymi zmianami);

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych i wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz. U. z dnia 16 września 2004 r.).

Dla obszaru objętego planowanym zadaniem inwestycyjnym nie ma żadnych zaleceń konserwatorskich.

Zamawiający posiada aktualne badania parametrów wody surowej ujmowanej z odwiertów dla ujęć podziemnych oraz wody uzdatnionej.
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